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APRACOWNIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A |OPIS TECHNICZNY STR. 3
B CZESC RYSUNKOWA

1 s1 SZKIC SYTUACYINY STR. 26
2 w1 SCHEMAT UKLADU ELEWACII STR. 27
3 W2 ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA STR. 28
4 w3 ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA STR. 29
5 W4 ELEWACJA TYLNA - WSCHODNIA STR. 30
6 W5 ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA STR. 31
7 W6 ELEWACJA ZACHODNIA - PATIO STR. 32
8 w7 ELEWACIJA POLUDNIOWA - PATIO STR. 33
9 w8 ELEWACJA WSCHODNIA - PATIO STR. 34
10 W9 ELEWACIJA POLNOCNA - PATIO STR. 35
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OPIS TECHNICZNY

1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wszystkich elewacji budynku
Polskiego Radia-Regionalnej Rozgto$ni we Wroctawiu, "Radio Wroctaw" Spotka Akcyjna, przy
Al. Karkonoskiej 10 we Wroctawiu.

2) PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawa opracowania jest umowa z zamawiajagcym na wykonanie dokumentacji
projektowej.

Merytoryczna podstawa opracowania jest wizja lokalna i inwentaryzacja do celéw projektowych,
wytyczne konserwatorskie.

3) ZAKRES OPRACOWANIA

inwentaryzacja do celow projektowych

program prac konserwatorskich

projekt remontu elewacji

opracowania kosztorysowe

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

grwbdpE

4) ETAPOWANIE INWESTYCJI

Przewiduje si¢ dla inwestycji podziatl na nastepujace etapy (podziatl pokazano na rysunku
W2-RZUT BUDYNKU-SCHEMAT UKLADU ELEWACII):

ETAP 1: remont elewacji wschodniej-patio, zachodniej-patio, potudniowej-patio, wraz z
elewacja wschodnig i potudniowa nadbudowy nad skrzydlem poétnocnym

ETAP 2: remont elewacji tylnej-wschodniej i bocznej-pétnocnej wraz z elewacija potudniows
skrzydta wschodniego i fragmentem elewacji wschodniej skrzydta zachodniego

ETAP 3: remont elewacji frontowej-zachodniej wraz z nadbudowa nad skrzydtem zachodnim,
oraz elewacja potudniowg i wschodnig skrzydta zachodniego

ETAP 4: remont wszystkich elewacji sali koncertowej wraz z elewacja potnocng-patio

5) OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek zostat wzniesiony w 1925 roku, rozbudowany w latach 30-tych XX wieku. Rozbudowa
obejmowata przedtuzenie elewacji frontowej w strong¢ potudniowa, pojawit si¢ kamienny portyk jako
gtowne wejscie do budynku. Dobudowano sale widowiskowa, oraz budynki otaczajace dzisiejsze patio.
Pomimo duzej réznorodnosci bryt budynek scalony zostal powtarzajacymi si¢ elementami w postaci
cokotow ze sztucznego kamienia o wyraznym rysunku ryflowania, profilowanych obramien okiennych (z
piaskowca w obregbie portyku, ze sztucznego kamienia na elewacji frontowej, z widocznymi granicami
fizycznymi elementéw, oraz w miejscach ubytkow widocznym zbrojeniem, oraz wykonanych w tynku na
pozostatych elewacjach- widoczne ubytki bez zbrojenia). Na elewacji wschodniej i prostopadle do niej
przylegtym skrzydle z 1925 roku zachowaly si¢ obramienia okienne w formie, ktéra poczatkowo zdobita
rowniez elewacje frontowsg. Przebudowa w latach 30-tych zmienita obramienia elewacji frontowej na
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widoczne obecnie, natomiast nie objeta zmian na elewacjach pozostatych. W archiwach znaleziono zdjecia
elewacji frontowej, brak natomiast dokumentacji zdjgciowej pokazujacej pozostale elewacje, stad zaktada
odtworzenie detali na wzor istniejacych. Budynek widnieje w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

6) OPIS REMONTU ELEWACJI

Na wszystkich elewacjach zaktada si¢ zrzucenie tynkoéw luznych, odspajajacych sig, oraz tych,
ktére zostaty natozone jako uzupetnienia na przestrzeni lat, ale odstaja fakturowo i kolorystycznie od
tynkéw oryginalnych, o grubym kruszywie i specyficznym narzucie (0znaczono na rysunkach). Zaktada si¢
uzupetnienie wypraw na wzor koloru, faktury i sktadu wypraw oryginalnych, tynkami cementowo -
wapiennymi lub wapienno- trassowymi (np: Tubag). Na elewacji frontowej planuje si¢ pozostawienie
tynkow w oryginalnej kolorystyce, scalenie kolorystyczne metodami konserwatorskimi, lub jesli po
ogledzinach i probie scalenie kolorystyczne nie bedzie mozliwe planuje si¢ pomalowanie tynkow farbami
wedtug wytycznych programu prac konserwatorskich, na pozostatych elewacjach zaktada si¢ malowanie,
zaznaczono na rysunkach, oraz opisano ponizej w odniesieniu do poszczegdlnych elewacji.

Ogledziny i inwentaryzacja wykonane zostaty bez uzycia rusztowan, z miejsc obecnie dostgpnych,
faktyczny stan tynkoéw, bedzie mozliwy do okreslenia dopiero po ustawieniu rusztowan. Wtedy tez bedzie
mozliwe ustalenie faktycznego zakresu wymiany tynku. Na potrzeby projektu przyjeto 50%wymiane
tynkow elewacji etapu 1 i 2, 30% wymiane tynkéw elewacji etapu 3 , oraz 20%wymiang tynkow elewacji
etapu. Elementy elewacji wykonane z mas lastrykowych (tzw. "sztucznego kamienia™): obramienia okien,
drzwi, przejazdu, cokoty zostang oczyszczone z zachowaniem ich oryginalnego ryflowania, ubytki zostana
uzupetnione, cato$¢ scalona kolorystycznie, metodami konserwatorskimi, lub malowaniem, w zaleznosci
od stopnia zniszczenia i ilosci uzupetnien. W przypadku malowania, wybrany zostanie kolor imitujacy stan
oryginalny. Obramienia okienne na elewacji frontowej uzupetniane beda w ich granicach fizycznych
(widoczne s3 podziaty poszczegolnych fragmentow). Na elewacjach pozostatych obramienia okienne sg
wykonane w sposob odmienny, cho¢ zachowuja podobny profil. Nie wida¢ zbrojenia poszczegoélnych
elementow, zakltada si¢ odtworzenie ubytkow zgodnie z technologig ich wykonania.

Prace dotyczace wypraw tynkarskich i sztucznego kamienia prowadzone beda wedlug wytycznych
programu prac konserwatorskich.

Zaktada si¢ uporzadkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, oraz pomalowanie ich farbami

poliuretanowymi do PVC odpornymi na dzialanie czynnikow zewnetrznych, na Kkolor elewacji.
Klimatyzatory pozostaja w obecnych miejscach, na czas prac nalezy je wylaczy¢, szczelnie zabezpieczy¢
przed dostepem kurzu i pytu remontowego. Klimatyzatory oznaczone na rysunkach na czerwono musza
pozosta¢ czynne podczas prac, poniewaz obstuguja strategiczne dla obiektu pomieszczenia (serwerownie,
centrale etc.). Nalezy je zabezpieczy¢ przed dostgpem pytu, oraz codziennie po zakonczeniu dnia pracy
oczysci¢ 1 odkurzy¢, a w przypadku bardzo intensywnych prac czyszczenie wykonywaé kilkakrotnie w
ciggu dnia pracy. Stan klimatyzator6w winien by¢ stale monitorowany podczas prac.
Zaktada si¢ uporzadkowanie kabli, wkucie tych, ktore moga zosta¢ wkute, pozostawienie w niezmienionej
formie kabli, w przypadku ktorych brak jest mozliwosci ingerencji w ich strukture. W takim przypadku
kable zostang przestoniecie korytkami malowanymi w kolorze elewacji, lub pomalowane w kolorze
elewacji. Postgpowanie z poszczegdlnymi instalacjami pokazano na rysunkach.

Zaklada si¢ oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze
szarym RAL 7035 krat okiennych, oraz drabin mocowanych do elewacji, porgczy schodéw w patio.

Zaktada si¢ wymiang kinkietow na elewacjach w obrgbie patio, , na nowe np. kinkiet zewngtrzny

My Gardern Border Philips 1P44, kolor szary. Pozostale kinkiety kierunkowe do pozostawienia
(zdemontowac na czas prac, po zakonczeniu zamontowac ponownie).
Konstrukcje zadaszen w obregbie patio 1 na elewacji pdinocnej oczyszcié, zabezpieczy¢ antykorozyjne i
pomalowaé na kolor szary RAL 7035. Kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe, zachowujac charakter
historycznych (siatki w ramkach, listwy z blachy), odpowiednio zabezpieczone przed korozja, malowane w
kolorze elewacji. Wszelkie szyldy i tabliczki zdemontowa¢, oczysSci¢, zamontowaé ponownie, chyba, ze na
rysunkach podano inne postepowanie.
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wskazane w projekcie drzwi i o$cieza drewniane oczyscié, przeprowadzi¢ renowacje i pomalowaé w
kolorze RAL 7035 farbami ftalowymi do drewna.

Goérna czg$¢ gzymsu od strony patio, obtozona blachg powlekang w kolorze szarym do
oczyszczenia i pozostawienia w niezmienionej formie, tacznie z rynnami i obrobkami. Nalezy naprawic
liczne ubytki w gzymsie pod opierzeniem, ostroznie, nie demontujac obudowy.

Antywlamaniowe rolety okienne nalezy oczyscic.

Winobluszcz porastajacy elewacje wschodnia i poludniowa od strony patio nalezy przycia¢ w
miejscach  pozwalajacych na dalszy rozrost po zakonczeniu inwestycji. Prace przy elewacjach
porosnietych bluszczem nalezy prowadzi¢ po okresie wegetacji. po przycigciu rosling odsunac od elewacji,
zabezpieczyC na czas prac a nastgpnie ponownie zamocowaé na elewacji za pomoca miejscowych
uchwytéw. Wstepnie przyjeto 1 mocowanie na okoto 2m2 rosliny. Do prac przy winobluszczu nalezy
zapewni¢ osobe posiadajaca odpowiednig wiedze¢ i doswiadczenie dendrologiczne.

Rysunki i opis stanowig integralng catos¢, nalezy je czytac tacznie.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢. Uwaga! By prawidtowo zamontowac
obrobke, nalezy wymieni¢ pas pokrycia dachu z papy przylegajacy do obrobki, ze wzgledu na wymiang
obrobek na blache tytanowo-cynkowa, nalezy pas nadrynnowy, oraz wngtrze rynny zabezpieczy¢ lakierem
na bazie formaldehydu.

Ostateczna kolorystyka wszystkich elementow elewacji zostanie podana po oczyszczeniu elewacji
(po oczyszczeniu nalezy wezwac nadzor).

Ponizej opisano planowane prace z podziatem na poszczegdlne elewacje, przy czym prace opisane
powyzej dotyczg catosci zalozenia.

ELEWACJA FRONTOWA

zaktada sig :

- oczyszczenie , wymiang uszkodzonych elementow i wypetnien oraz zabezpieczenie kamiennego portyku
-wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynkowo-tytanowej
-zamocowanie w narozniku elewacji rury wentylacyjnej pomieszczen zaplecza kuchennego (opracowanie
wedtug odrebnego projektu), wraz z wykonaniem przepustu przez gzymsy, pokazano na rysunku W2
-pozostawienie elewacji frontowej w oryginalnej kolorystyce tynkoéw i sztucznego kamienia, o ile okaze si¢
to mozliwe. Zaktada si¢ uzupehienie zniszczonych wypraw na wzor istniejacych, tynkami cementowo -
wapiennymi lub wapienno- trassowymi (np: Tubag). Po oczyszczeniu elewacji i oszacowaniu ilo$ci
ubytkow zostanie podjeta decyzja konieczno$ci pomalowania elewacji w celu unikniecia nieestetycznych
plam powstatych przez uzupetnienia.

-oczyszczenie cokolu pokrytego boniowaniem z widoczng faktura ryflowana, zabezpieczenie przed grafitti,
oraz warunkami atmosferycznymi, uzupehlnienie ubytkow, scalenie kolorystyczne, badz malowanie w
zaleznos$ci od mozliwosci technicznych wynikajacych ze specyfiki materiatu,

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaz szyldow i wymiana kratek wentylacyjnych ( te
dodatkowo beda pomalowane w kolorze elewacji)

-wymiang siatek okiennych chronigcych zaplecze kuchenne na nowe w kolorze czarnym

-oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat
okiennych

-usuni¢cie luznych elementéw gzymsow, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupelnienie
nasladujace stan oryginalny

-zabezpieczenie wszystkich cokotow preparatami hydrofobowymi

ELEWACJA POLUDNIOWA

zaktada si¢ :
-oczyszczenie 1 uzupetnienie tynku, ze wzgledu na duzy obszar tynku wtornego do skucia, oraz duzg ilo§¢
mniejszych widocznych obecnie ubytkow zaktada pomalowanie elewacji w celu scalenia kolorystycznego.
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-usunigcie tynku z cokotu sali widowiskowej, na catej dlugosci, odtworzenie w jego miejsce boniowania na
wz6r widocznego na sgsiedniej elewacji (odtworzy¢ charakterystyczne ryflowanie, tacznie z obramieniami
okien)

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaz szyldow i wymiana kratek wentylacyjnych (te
dodatkowo beda pomalowane w kolorze elewacji)

-oczyszczenie luksferow sali widowiskowej, ewentualne naprawy i uzupehienia, stan faktyczny bedzie
mozna stwierdzi¢ po ustawieniu rusztowan. Po ustawieniu rusztowan nalezy wezwac¢ nadzor. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego luksfery nalezy przemurowac.

-demontaz prowizorycznego daszku nad wejsciem

-oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat
okiennych

-wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej

-usuni¢cie luznych elementdw gzymsow, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupeinienie
nasladujace stan oryginalny

-zabezpieczenie wszystkich cokotow preparatami hydrofobowymi

ELEWACJA WSCHODNIA

zaklada sig:

-oczyszczenie 1 uzupehienie tynku, ze wzgledu na duzy obszar tynku wtornego do skucia, oraz duzg ilo$¢
mniejszych widocznych obecnie ubytkow zaktada pomalowanie elewacji w celu scalenia kolorystycznego.
-uporzadkowanie kabli, wkucie tych, ktére moga zosta¢ wkute (selekcja na rysunkach), kable pozostawione
na elewacji przestoni¢ korytkami malowanymi w kolorze elewacji (ciensze kable), lub pomalowaé w
kolorze elewacji (grube kable).

-uporzadkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, pomalowanie ich na kolor elewacji
-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaz szyldow i wymiana kratek wentylacyjnych ( te
dodatkowo bedg pomalowane w kolorze elewacji)

-oczyszczenie antywtamaniowych rolet okiennych

-oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat
okiennych

-wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej

-usuniecie luznych elementow gzymséw, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupetnienie
nasladujace stan oryginalny

-zabezpieczenie wszystkich cokotow preparatami hydrofobowymi

PATIO

zaklada sig:

-podwyzszenie ryflowanego cokolu ze sztucznego kamienia na elewacji zachodniej i potudniowej,

- zdjecie wierzchniej warstwy tynku w obrgbie cokotu (do linii obrobki blacharskiej) na elewacji poéinocne;j
i wschodniej, odkrywka w narozniku potudniowo-wschodnim pokazala pod spodem ryflowanie jak na
cokole sasiednim, zaktad si¢ wigc odstonigcie go, uzupehienie i pomalowanie

-uporzadkowanie kabli, wkucie tych, ktoére moga zosta¢ wkute (selekcja na rysunkach), kable pozostawione
na elewacji przestoni¢ korytkami malowanymi w kolorze elewacji (ciensze kable), lub pomalowaé w
kolorze elewacji (grube kable).

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaz szyldow i wymiana kratek wentylacyjnych ( te
dodatkowo bedg pomalowane w kolorze elewacji)

-uporzadkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, pomalowanie ich na kolor elewacji

-oczyszczenie antywlamaniowych rolet okiennych

-oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat
okiennych

-wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej
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-wymiane kinkietoéw na elewacji na nowe np. kinkiet zewngtrzny My Gardern Border Philips P44, kolor
szary

-oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie konstrukcji zadaszen na kolor szary RAL
7035

- przycigcie, oraz demontaz istniejagcego winobluszczu, zabezpieczenie go na czas prac i ponowne
zamocowanie na elewacji

-zabezpieczenie wszystkich cokotow preparatami hydrofobowymi

ELEWACJA POLNOCNA

zaktada si¢:

-oczyszczenie, naprawe, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat
okiennych

-wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej
-oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie konstrukcji zadaszenia wiaty na kolor szary
RAL 7035, demontaz istniejagcego pokrycia z blachy, wymiana na nowe z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7035, wykona¢ obrobke blacharska

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaz szyldow i wymiana kratek wentylacyjnych ( te
dodatkowo bedg pomalowane w kolorze elewacji)

-uporzadkowanie kabli, wkucie tych, ktoére moga zosta¢ wkute (selekcja na rysunkach), kable pozostawione
na elewacji przestoni¢ korytkami malowanymi w kolorze elewacji (ciefisze kable), lub pomalowaé w
kolorze elewacji (grube kable).

-uporzadkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, pomalowanie ich na kolor elewacji

-usuniecie luznych elementéw gzymsoéw, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupetienie
nasladujace stan oryginalny

-zabezpieczenie wszystkich cokotéw preparatami hydrofobowymi
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7) Proponowany program prac renowacyjno—konserwatorskich dla poszczegolnych elementow
elewacji

PORTYK PRZY GLOWNYM WEJSCIU NA ELEWACJI FRONTOWEJ

Piecioosiowy portyk ustawiono na granitowym podescie; proste stupy, oblozone plytami
piaskowcowymi dzwigaja pigcioprzestowy strop. Portyk wienczy piaskowcowy gzyms koronowy, nad nim
cofnieta niewysoka, murowana i tynkowana attyka zastania papowy dach. Sciana przy wejsciu pod
portykiem w calosci licowana piaskowcem, tgcznie z opaskami okiennymi i prostym portalem. Po
renowacji kamien jest w zasadzie czysty, na powierzchni wystepuje luzny kurz. Wszystkie shupy maja
znacznie zniszczone dolne ptyty, czgs¢ z nich pokryta jest mineralnym szlamem, imitujgcym kamien.
Widoczne zluszczenia i ubytki lica spowodowane przez sole, pochodzace zapewne z chodnika i jezdni,
posypywanych sola w okresie zimowym. Ponadto na calej powierzchni piaskowca wystepuja liczne fleki
kamienne i zakitowane ubytki w wycigtych regularnie gniazdach; fleki zle dopasowane do gniazd, spoiny
wokot nich roznia si¢ kolorystycznie od otoczenia, cze$¢ spoin ulegta wykruszeniu. Rowniez spoiny
miedzy elementami oktadziny i blokami kamiennymi, prawdopodobnie w wigkszo$ci wykonane z zaprawy
cementowej s3 czeSciowo wykruszone i popekane. Przy oknach po wymianie stolarki nieestetyczne
zatarcia zaprawg cementowg. W dobrym stanie sufity z profilowanymi fasetami w przestach — otynkowane
i pomalowane na biato. Wszystkie cokoliki shupow w réznym stopniu uszkodzone (spgkania i rozsunigcia
elementow, zasolenie i zabrudzenie kamienia). Na cokolikach przy $cianie pozostawione nawarstwienia.
Granitowy podest i schody w duzym stopniu pozbawione spoin. Wystepuja rowniez niewielkie ubytki
krawedzi stopni.

CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI ICH WYKONANIA:

1. Umycie piaskowca wodg pod cisnieniem. Usuni¢cie graffiti przez zeszlifowanie rg¢czne
powierzchni po zmigkczeniu powloki kompozycjami rozpuszczalnikow.
2. Oczyszczenie z powloki mineralnego szlamu ptyt oktadziny §ciany i dobrze zachowanych ptyt na

filarach. Zabieg wykona¢ przez rgezne zeszlifowanie szlamu kamieniami szlifierskimi  ew.
niskoci$nieniowe piaskowanie, jesli bedzie efektywne i nie naruszy oryginalnej powierzchni.

3. Sukcesywne wykuwanie starych cementowych spoin — przynajmniej na gltebokos¢ 1 cm od lica
kamienia i zaktadanie nowych z zaprawy wapienno — trassowej, barwionej w masie na kolor otoczenia
(mozna zastosowac gotowe zaprawy do spoinowania piaskowca firmy Tubag lub Remmers). Spoinami nie
nalezy uzupetia¢ ubytkow przy krawedziach kamienia.

4. Mechaniczne usuniecie wszystkich réznigcych si¢ kolorystycznie kitdw oraz popekanych flekow.
Rozwazy¢ ew. wymiang Zle dopasowanych flekow (zbyt szeroka spoina, kamien bardzo rdznigcy sig¢
kolorystycznie od otoczenia).

5. Zatozenie w regularnie wycigtych gniazdach flekow kamiennych; materiat powinien by¢ dobrze
dobrany pod wzgledem kolorystycznym, spoina o minimalnej grubos$ci. Fleki wklejane na klej zywiczny z
wypehlieniem ew. szczeliny przy licu zaprawg mineralng. Przy wigkszych flekach wskazane zalozenie
wzmocnien mechanicznych (np.: dybli z poliweglanu lub in. tworzywa).

6. Mechaniczne usuniecie cementowej zaprawy przy ramach okiennych, przynajmniej na gtebokos¢ 1
cm, dokladne odpylenie i zalozenie w tych miejscach uzupekien imitujagcych kamien.
7. Imitatorskie uzupehienie wszystkich pozostatych ubytkéw w piaskowcu przy pomocy mineralnych

kitow na bazie modyfikowanego cementu portlandzkiego. Mozna zastosowaé gotowa zaprawe do
uzupetnien, dobrang pod wzgledem uziarnienia i koloru do kamienia (najpopularniejsza firmy Remmers —
Restauriermoertel) lub wykona¢ samodzielnie odpowiednig mieszanke w lokalnym kolorze piaskowca. Ew.
roznice kolorystyczne w roznych partiach scala¢ kolorystycznie po wypielegnowaniu kitow.

8. Dolne, zniszczone przez sole ptyty wymieni¢ na nowe, z piaskowca zblizonego kolorystycznie do
oryginalnego.
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9. Wszystkie cokoliki filarow wymieni¢ na nowe, wykonane z piaskowca o malej porowatosci i
niskiej nasigkliwosci (np.: piaskowiec z kamieniolomu Szczytna Zamek). Wazne, aby listwy cokolikow
byly taczone poza naroznikami.

10. Stopnie granitowe umy¢ woda pod ci$nieniem, ew. oczysci¢ chemicznie — zwlaszcza podstopnice i
niewysoki cokolik piaskowcowy przy Scianie stosujac 4 % roztwor HF z zachowaniem odpowiednich
rezimow czasowych ew. gotowe preparaty na bazie fluorkow. Doktadnie wyptukac¢ resztki preparatow.

11. Uzupehi¢ spoiny zaprawa do spoinowania granitow.

12. Uzupehi¢ ubytki krawedzi granitu flekami kamiennymi; przy mocowaniu flekéw zastosowac
mechaniczne wzmocnienia (np.; dyble z nierdzewnej stali).

OPASKI OKIENNE NA ELEWACJI FRONTOWEJ

Opaski wykonano ze sztucznego kamienia; jest to cementowe lastryko z barwionego w masie
cementu portlandzkiego (barwienie naturalnym ugrem), prawdopodobnie z dodatkiem pelitowego
wypetniacza (maczki marmurowej lub kwarcowej) z drobnym grysem marmurowym w kolorze biatym.
Elementy odlewano w formach i montowano na elewacji gotowe ksztaltki. Warstwa ozdobna miata grubo$é¢
ok. 0,5 cm od lica, reszta elementu wypelniona byta zaprawa cementowa prawdopodobnie elementy
zbrojono. Zasadniczo opaski sktadaty si¢ kazda z szesciu elementow: nadproza, belki dolnej (parapetowej z
kapinosem) i osciezy — po dwa elementy na kazde. W oSciezach montowano dodatkowo listwy mi¢dzy
opaskami a rama okienng. Faktura powierzchni elementow jest ryflowana, ryfle drobne, dos¢ ptytkie.
Wiele opasek ulegto zniszczeniom mechanicznym. Cze$¢ ubytkow uzupetniono zaprawami cementowymi,
czes$¢ uzupehien wypadla odstaniajac stare zbrojenia. Opaski okienne pomalowano farbami dyspersyjnymi
na kolor brudnougrowy. W trakcie wymiany starych okien w wigkszo$ci o$ciezy wypekiono szczeliny przy
oknach zaprawami cementowymi z zatarciem zaprawy na brzegach starych opasek.

CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA:

1. Oczysci¢ powierzchni¢ sztucznego kamienia z brudu i pozostatosci starych powlok malarskich.
Najlepiej czyszczenie wykona¢ roéwnocze$nie z czyszczeniem tynkoéw. Metoda: goraca woda pod
cisnieniem, lokalnie w miejscach trudniejszych mozna zastosowac niskoci$nieniowe piaskowanie
(wykona¢ proby doboru kruszywa i ci$nienia, tak aby nie naruszy¢ oryginalnej faktury zaprawy).

2. Po odstonieciu wszystkich uzupeknien zostanie podjeta decyzja co do dalszego toku postgpowania.
Obecnie zaklada si¢, ze elementy zniszczone w ponad 30 % nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane
metodami odlewniczymi, pozostate drobne ubytki uzupetni¢ imitatorsko z zachowaniem koloru, struktury i
faktury oryginatu. Pasy zaprawy wokot ram okiennych nalezy wymienié: istniejace wykué lub wyfrezowaé
na gleboko$¢ przynajmniej 1,5 cm od lica, zatozy¢ w miejscu starego cementu barwiong w masie zaprawe,
maksymalnie zblizong do oryginalnej, o fakturze powierzchni jak oryginalna. Ew. stare listwy w oSciezach
podklei¢ iniekcyjnie specjalnymi cementami z uplynniaczem. Zaprawy do uzupelien dobra¢ po
wykonaniu prob na obiekcie; roznica w kolorze po wypielggnowaniu zaprawy nie powinna by¢ widoczna.
Wskazane sa dodatki superplastyfikatorow o dziataniu dyspergujacym, bez dziatania napowietrzajacego.
Mozna zamowi¢ odpowiedni materiat np. w firmach Atlas, Sikka lub innych, ew. zamowi¢ tylko gotowa
zaprawe baze ( zaprawe¢ cementowa barwiong w masie, o bardzo drobnej strukturze) i dodawa¢ do niej
marmurowy grys i dodatki plastyfikatorow.

3. Po wypielegnowaniu uzupelien wykonaé¢ ew. scalenie kolorystyczne kitow z otoczeniem;
laserunkowe podmalowanie scalajace.
4, Jako zabezpieczenie koncowe powierzchni mozna calos¢ pomalowaé elewacyjng bezbarwng farbg

np. Remmers Siliconharzfarbe LA (farbloss), co zabezpieczy powierzchni¢ przed korozja atmosferyczng
nie zmieniajac jej wygladu. Mozna réwniez zabezpieczy¢ powierzchni¢ hydrofobizujac ja roztworem
zywicy polisiloksanowej. Ze wzgledu na nietrwato$¢ w $rodowisku alkalicznym nie polecam
hydrofobizacji mikroemulsjami silikonowymi. Opaski okienne okien wyzszych pieter (np.: okna czgsci
skrzydta, podwyzszonego o jedno pigtro) pomalowac po uzupehieniu kryjaco farba silikonowa w kolorze
lokalnym opasek okien wysokiego parteru.

9
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COKOL ELEWACJI FRONTOWEJ

Cokot boniowany (bonie pasowe), z powierzchniag wykonczona warstwa lastryka. Powierzchnia
wierzchniej wyprawy spekana; spekania skurczowe, powstate wskutek bledow technologicznych podczas
wykonywania cokotu (prawdopodobnie zbyt duzy dodatek wody zarobowej do zaprawy, co ulatwiato
nadanie faktury i wlasciwe uksztaltowanie paséw boni). Ubytki wyprawy i glebszych warstw uzupetniono
zaprawami cementowymi. Cokot w catosci pomalowano farbami dyspersyjnymi. Powtoki obecnie sa
spekane, lokalnie czgsciowo ztuszczone. Widoczne miejscowe ubytki, takze wykruszenia wtornych
uzupetnien. Wokot okien suteryn nie zakladano opasek, obramienia powstaly z zakonczenia czterech
pasow boni przed otworami, krawedzie otwordw opracowano ryflowaniem. Pod cokotem wzdtuz elewacji
zatozony jest pas betonowych ptyt; woda opadowa odbijajac si¢ od betonu brudzi cokoét elewacji, poza tym
wody infiltracyjne nie moga swobodnie odparowywaé z podtoza co moze skutkowaé zawilgoceniem
Muréw.

CZYNNOSCI W KOLEJNOSCI WYKONANIA:

1. Oczyszczenie powierzchni z powlok farby dyspersyjnej; goraca woda pod cisnieniem,
doczyszczanie trudniejszych miejsc metoda niskocisnieniowego piaskowania lub parownicg — przegrzang
para wodng — w zalezno$ci od efektywnosci metody. (Czyszczenie wszystkich elementéw elewacji
powinno odbywac si¢ sukcesywnie od gory, poczynajac od pasa tynku attyki, poprzez gzymsy koronowe w
dot).

2. Usunigcie wtornych uzupetnien.
3. Wyciecie krat z otworow okiennych w celu ich konserwacji i uzyskania dostepu do osciezy.
4. Naprawa spgkan zaprawa cementowa, zabarwiona w masie na kolor lokalny lastryka. Zaprawa

powinna zawiera¢ uplynniacz, co pozwoli na lepszg penetracjec w szczeliny i zminimalizuje potrzebe
szerokiego zacierania szczeliny. Szersze szczeliny podkleja¢ iniekcyjnie. Po wykonaniu zabiegu na
obszarze ok. 2 m? oceni¢ wizualnie efekty i w zaleznosci od  efektow podja¢ decyzje co do sposobu
uzupetniania ubytkow.

5. Jesli po zatarciu szczelin nie zmieni si¢ charakter powierzchni lastryka, uzupetnienia wykona¢ w
imitacji oryginalnej zaprawy — podobnie jak w przypadku uzupetienia sztucznego kamienia na opaskach
okiennych. Jesli natomiast zatarcia szczelin tworza osobng siatke¢ na powierzchni cokotu, uzupetnienia
mogg by¢ wykonane w zaprawie cementowej bez koniecznosci doktadnego doboru kolorystycznego
zaprawy. W kazdym wypadku zaprawa powinna by¢ odpowiednio modyfikowana plastyfikatorami i
zakladana na warstweg sczepna z dodatkiem odpowiednich klejow oraz po zatozeniu opracowana
fakturalnie jak oryginalny element.

6. Po wypielegnowaniu zapraw powierzchnia cokolu powinna by¢é pomalowana; przy imitatorskim
opracowaniu uzupelnien bezbarwng farba silikonowa, w innym wypadku kryjaco w kolorze lokalnym
lastryka z malarska imitacja biatych plamek.

7. Nalezy rozwazy¢ usuniecie cementowej opaski wokot elewacji 1 zastgpienie jej przepuszczalng
warstwa (sortowany grubszy grys lub ptukane kamyczki).

GZYMS KORONOWY ELEWACJI FRONTOWEJ

Gzyms zatozony zostal zapewne na stalowej konstrukcji; pozioma ptyta o dos¢ duzym wysiggu,
przy elewacji i na zakonczeniu ograniczona profilami, podniebienie ozdobione kwadratowymi, wypuktymi
kasetonami, jednym bokiem przylegajacymi do listwy przy elewacji; trzy krawedzie kasetonu 1 krétki
odcinek profilu miedzy kasetonami obwiedzione prostg listwa. Nad gzymsem znajduje si¢ gladki fryz
(rodzaj attyki), zwienczony niewielkim profilem. Wszystkie te elementy majg powierzchni¢ wykonczong
drobnym nakropem tynku, tynki pomalowano farbg dyspersyjng. Obecnie widoczne sg liczne spekania i
ubytki tynku, lokalnie réwniez glgbszych partii podtoza. W ztym stanie sg opierzenia blacharskie.
CZYNNOSCI W KOLEINOSCI WYKONANIA:

10
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Oczysci¢ powierzchnie- umycie goragcg woda pod cisnieniem.

Usuna¢ gluche tynki oraz partie skorodowanej zaprawy do nosnego podtoza.

Zdemontowac¢ opierzenia blacharskie przeznaczone do wymiany.

Doktadnie odpyli¢ powierzchnie (ponowne umycie woda pod ci$nieniem lub odpylenie sprezarka).
Uzupehi¢ tynki; zatozy¢ standardowe tynki wapienno — cementowe ze sczepnym podktadem,
Sukcesywnle uzupetnia¢ réwniez profile i zniszczone partie kasetonow, przy profilach ew. wykonad
wzorniki do korekty geometrii formy i precyzyjnie odtworzy¢ wtasciwa formg. Wykonczy¢ powierzchnig
tynku na fryzie oraz profili drobnym nakropem w celu ujednolicenia partii uzupetnianych z partiami starej
zaprawy. W trakcie uzupehiania nie powinno by¢ dluzszych przerw miedzy naktadaniem poszczegdlnych
warstw zaprawy; optymalnie nastepng warstwe nalezy naklada¢ po stwardnieniu poprzedniej (odstepy
dobowe, warstwy nie grubsze niz 1 cm), zwlaszcza nakrop nie moze by¢ naktadany na catkowicie
zwigzane podtoze, poniewaz ma wtedy mniejszg do niego przyczepnosc.

akrowbdPE

6. Po okresie pielggnacji pomalowa¢ gzyms kryjaco farba elewacyjna (najlepiej silikonowa).

TYNKI ELEWACJI FRONTOWEJ

Oryginalne tynki na elewacji byly tynkami o fakturze ptukanej, uziarnienie zréznicowane — od
dobrze otoczonych kamyczkéw srednicy do 1,5 cm do drobnych 2 mm. Tynki zawieraja duzo spoiwa
cementowego, by¢ moze réwniez niewielkie domieszki mutowych frakcji kruszywa i w wigkszos$ci bardzo
dobrze przylegaja do podloza. Liczne naprawy wykonano standardowymi tynkami wapienno -
cementowymi, wykonczonymi nakropem, imitujacym oryginalng fakturg. Obecnie cato$¢ pomalowano
farba dyspersyjna; powtoka farby spekana, na partiach oryginalnych tynkéw ztuszcza sie.

NAPRAWA TYNKOW:

1. Umy¢ powierzchni¢ goraca wodg pod ci$nieniem, ew. doczyszczenie partii ztuszczajacych si¢
powtok farb wykonaé przy wspomaganiu mechanicznym.

2. Odbi¢ wszystkie ghuche partie tynkow.

3. Przejrze¢ powierzchni¢ w celu usuniecia ew. drastycznie roznigcych si¢ faktura partii.

4. Uzupehi¢ brakujace partie tynkow (po dokladnym odpyleniu podioza), nada¢ uzupetmianym

tynkom maksymalnie zblizong do oryginalu fakture ( poniewaz faktura plukana  wymagataby
przygotowania specjalnych tynkéow — zaréwno pod wzgledem doboru kruszyw jak spoiwa — mozna
wykona¢ nakrop w ktorym mozna w koncowej fazie wigzania ztagodzi¢ drastycznie ostre krawedzie
suchym pedzlem lub inng metoda).

5. Po okresie pielegnacji tynkéw wykonaé kryjaco koncowe wymalowanie powierzchni dobrej
jakosci farbg elewacyjnag (np.: silikonowa firmy Remmers lub Caparol).

KRATY OKIENNE OKIEN PRZYZIEMIA

Kraty do konserwacji nalezy zdemontowac; poniewaz s3 one na stale wpuszczone w oscieza
demontaz mozna wykona¢ tylko przez odcigcie listew mocujacych. Ponowny montaz mozna wykonaé
przez ponowne zespawanie elementow lub dospawanie niewielkiej obejmy i potaczenie elementow nitami
lub specjalnymi $rubami, co umozliwi ew. demontaz przy pdzniejszych renowacjach.

ZABIEGI RENOWACYJNE:

1. Oczyszczenie powierzchni do metalu: piaskowanie szlakg pomiedziowa.

2. Wykonanie wszystkich koniecznych napraw $lusarskich

3. Odpylenie i osuszenie powierzchni acetonem lub alkoholem metylowym.
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4. Pasywacja metalu Cortaninem, pozostawienie przez okres tygodnia i doktadne wyszczotkowanie
powierzchni.
5. Zatozenie powloki farby wysokocynkowej, nastepnie powtoki ftalowej w kolorze stolarki.

Mozna po oczyszczeniu przyja¢ inny tok postgpowania, ktory zapewni lepsza ochrong: kraty przekaza¢ do
cynkowania ogniowego, powloke cynkowa odpowiednio postarzy¢, zeby umozliwi¢ pomalowanie,
nastepnie pomalowac proszkowo odpowiednim lakierem.

Po konserwacji zamontowaé¢ kraty w miejscu przeznaczenia, (wspawac) konserwujac przedtem
pozostawione krocce: oczyszczenie z farby, opracowanie odcigtych krawedzi, zabezpieczenie cortaninem i
powlokami farb.

ELEWACJE SKRZYDYA POLUDNIOWO - WSCHODNIEGO

Wykonaé rutynowe zabiegi renowacyjne w obrebie tynkow (umycie, ew. drobne naprawy,
pomalowanie). Po rozpoznaniu luksferowych okien uzupetni¢ spoiny badZz w catosci przemurowac
istniejace okna z ujednoliceniem elementow. Partie cokolowe na elewacjach pétnocnej i potudniowej skuc
(od strony potnocnej ew. tylko wierzchnia warstwe) i odtworzy¢ w formie cokotu ryflowanego. Przy
wejsciu od strony pdinocnej podda¢ rutynowej konserwacji balustradg, uwzgledni¢ rekonstrukcje
zakonczenia balustrady od wschodniej strony. Podda¢ konserwacji historyczne drzwi opierzane klepkami —
pomalowa¢ na kolor wskazany w projekcie.

Kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe, zachowujac charakter historycznych (siatki w ramkach, listwy z
blachy), ale odpowiednio zabezpieczone przed korozja lub z pasywnych materiatow, malowane w kolorze
elewacji.

ELEWACJE POLUDNIOWA I WSCHODNIA SKRZYDY.A ZACHODNIEGO

Rutynowa naprawa tynkéw i opasek okiennych. Na elewacji potudniowej mozna zalozy¢
konserwacje cokolu wg programu z elewacji zachodniej, jesli po oczyszczeniu zakres wtoérnych napraw nie
przekracza 20 %. Uzupetniony wtornie naroznik po zdemontowaniu rury spustowej prawidtowo naprawié:
po wyfrezowaniu tynku natozy¢ nowe wierzchnie warstwy z prawidlowg faktura; warstwa nowego tynku
musi by¢ przynajmniej o grubosci 0,8 cm, nalozona z odpowiednig warstwg sczepna.

ELEWACJE WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA

Rutynowa konserwacja tynkow. Opaski okienne uzupeli¢ in situ zaprawa, przy wigkszych
ubytkach zatozy¢ zbrojenie i (lub) ew. szpaldy z materiatu ceramicznego (przyciete elementy z cegiet lub
ceramicznych dachowek typu karpiéwka). Drewniany gzyms po oczyszczeniu i ew. naprawach stolarskich
zaimpregnowac (przed atakiem biologicznym) i pomalowac¢ kryjaco farbami do zewnetrznych wymalowan
drewna (rozpuszczalnikowymi). Przed przystapieniem do prac nalezy uporzadkowac¢ instalacje elektryczne.
Partie cokotowe, przynajmniej na wschodniej elewacji powinny by¢ wykonczone gzymsem, ktorego
fragment jest zachowany i po oczyszczeniu profil mozliwy do odczytania.

ELEWACJE TYLNA WSCHODNIA SKRZYDI.A WSCHODNIEGO I BOCZNA POLNOCNA
SKRZYDEA POLNOCNO — WSCHODNIEGO

Wymagana rutynowa renowacja tynkow. Nalezy zwroci¢ uwage na konserwacje portali bramnych
bramy przejazdowej: oczyszczenie powierzchni, uzupetienie naroznikow w zaprawie barwionej w masie,
uporzadkowanie styku portalu i tynkéw. Nalezy wykona¢ roéwniez rutynowsg konserwacje drewnianegj
oscieznicy bramy 1 zawiaséw, oraz podda¢ konserwacji historyczne drzwi opierzane klepkami —
pomalowac¢ na kolor wskazany w projekcie.
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8) Zestawienie powierzchni:

CALKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI, ETAP 1,2,3,4

ELEWACJA/RYSUNEK |NR| RODZAJPOWIERZCHNI POW"%SI%)CHN'A RODZAJ WYKONCZENIA
Ek'évxé‘gf\ﬁ‘ : F\j\?zNTOWA 1 |POWIERZCHNIAELEWACIH  |1130 TYNK

CLENAS CSONTOWA | 1b | POWIERZCHNIA ELEWACH  [13,2 TYNK

Ek'évxé‘gf\ﬁ‘ . F\j\(/)zNTOWA 2 | POWIERZCHNIA ELEWACI [ 2932 TYNK

E;Ecvdégf\ﬁ‘ : F\j\?zNTOWA 2b | POWIERZCHNIA ELEWACH | 26,1 TYNK

Ek'évdégf\lﬁ‘ RONTOWA 13 | POWIERZCHNIA ELEWACH | 4497 TYNK

Ek'évxé‘gf\ﬁ‘ . F\j\(/)zNTOWA 3b | POWIERZCHNIA ELEWACI  |82,2 TYNK

E;Ecvdégf\ﬁ‘ : FJ\%NTOWA 4 |POWIERZCHNIAELEWAC] | 401 TYNK
SLEUACATIOTOH |, FOMEREBEEET o[

Ekf:vxé‘gf\ﬁ‘ . F;\%NTOWA 13 | POWIERZCHNIA ELEWACII | 28,9 SZTUCZNY KAMIEN BONIE
E;E\gégf\ﬁ‘ : F\;\%NTOWA 14 | POWIERZCHNIA ELEWACJI  |54,3 SZTUCZNY KAMIEN BONIE
gk'é\ﬁégf\ﬁ‘ [ RONTOWA 1 15 | POWIERZCHNIA ELEWAC) |65, SZTUCZNY KAMIEN BONIE
PN SONTOWA |16 | POWIERZCHNIA ELEWACH | 34,2 SZTUCZNY KAMIEN BONIE
E(ISE\[/}/DASIJQ\SE%NA_ 17 | POWIERZCHNIA ELEWACJI  |37,0 SZTUCZNY KAMIEN BONIE
EIE)E\II}/S]\CHJQ\S,S%NA_ 18 | POWIERZCHNIA ELEWACJI | 1281 TYNK
o G A |19 | POWIERZCHNIA ELEWACH [ 19.7 TYNK
EE,E\[’JVS&Q;S%NA_ 20 |POWIERZCHNIA ELEWACH | 4305 TYNK
ggi‘é"ggﬁgﬁg%ﬂ” 21 | POWIERZCHNIAELEWACI  [79.3 SD%)T([)Jgi\I;IV\(()ngIé\AN]IiN BONIE
EIE)E\{JVSI?IIJQ\SS(\:K%SNA- 24 | POWIERZCHNIA ELEWACII  |53,0 TYNK
CLEVACASEEIR s [romerzomariswscn v TR
S&SECVX"%%J@;Q‘FA 22 | POWIERZCHNIA ELEWACH | 123,0 TYNK
Fraacaiiivig 23 | POWIERZCHNIA ELEWACII  |358 SZTUCZNY KAMIEN BONIE
%Sivﬁg%ﬁ;u‘i\m 26 | POWIERZCHNIA ELEWACH | 121,0 TYNK
%SECVXS%J@;TA'/—FA 27 | POWIERZCHNIA ELEWACII | 16,9 f;éi%‘izﬁiﬁi‘é%fﬂy
Fraasaiiivig 28 | POWIERZCHNIA ELEWACH | 217,3 TYNK
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ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN

WSCHODNIA W4 29 | POWIERZCHNIA ELEWACII 11,3 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN

WSCHODNIA W4 30 | POWIERZCHNIA ELEWAC)I 25 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA W4 31 | POWIERZCHNIA ELEWACII 103,4 TYNK

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN

WSCHODNIA W4 32 | POWIERZCHNIA ELEWACII 33 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA W4 33 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 51,2 TYNK

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN

WSCHODNIA W4 34 | POWIERZCHNIA ELEWACII 15 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA W4 58 | POWIERZCHNIA ELEWACII 150,2 TYNK

ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA W4 59 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 18,6 TYNK

ELEWACJA BOCZNA-

POLNOCNA W5 10 | POWIERZCHNIA ELEWACII 15,5 TYNK

ELEWACJA BOCZNA-

POLNOCNA W5 11 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,7 TYNK

ELEWACJA BOCZNA-

POLNOCNA W5 35 | POWIERZCHNIA ELEWACII 123,5 TYNK

ELEWACJA BOCZNA- SZTUCZNY KAMIEN

POLNOCNA W5 36 | POWIERZCHNIA ELEWACII 54 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA BOCZNA-

POLNOCNA W5 37 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,4 TYNK

ELEWACJA BOCZNA-

POLNOCNA W5 38 | POWIERZCHNIA ELEWACII 66,7 TYNK

ELEWACJA ZACHODNIA-

PATIO W6 39 | POWIERZCHNIA ELEWACII 235,8 TYNK

ELEWACJA ZACHODNIA- SZTUCZNY KAMIEN

PATIO W6 40 | POWIERZCHNIA ELEWACII 78 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA ZACHODNIA- SZTUCZNY KAMIEN

PATIO W6 41 | POWIERZCHNIA ELEWACII 3,5 COKOL RYFLOWANY

ELEWACIJA

PODLUDNIOWA-PATIO 5 | POWIERZCHNIA ELEWACII 41,9 TYNK

W7

ELEWACJA

PODLUDNIOWA-PATIO 6 |POWIERZCHNIA ELEWACII 16,3 TYNK

W7

ELEWACJA

PODLUDNIOWA-PATIO 42 | POWIERZCHNIA ELEWACII 107,0 TYNK

W7

ELEWACJA

PODLUDNIOWA-PATIO 43 | POWIERZCHNIA ELEWACII 77,6 TYNK

W7

ELEWACJA %
SZTUCZNY KAMIEN

\I;\%DLUDNIOWA-PATIO 44 | POWIERZCHNIA ELEWACII 6,6 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA %
SZTUCZNY KAMIEN

\I;\%DLUDNIOWA-PATIO 45 | POWIERZCHNIA ELEWACII 4,3 COKOL RYFLOWANY

ELEWACJA

PODLUDNIOWA-PATIO 46 | POWIERZCHNIA ELEWACII 75,2 TYNK

W7

ELEWACJA

WSCHODNIA-PATIO W8 7 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 37,6 TYNK
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ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIOWs |8 | POWIERZCHNIA ELEWACII 15,1 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIOWs |9 | POWIERZCHNIA ELEWACII 20,8 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO W8 |47 | POWIERZCHNIA ELEWACII 303,0 TYNK
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO Ws |48 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 856 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIOWs |49 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 157 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 |20 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 169 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO W |51 | POWIERZCHNIA ELEWACII 13,5 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO W8 | 32 | POWIERZCHNIA ELEWACII 13,7 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO Ws |53 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,5 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO Ws |54 | POWIERZCHNIA ELEWACII 88,8 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA -
PATIO WO 55 | POWIERZCHNIA ELEWACII 313,0 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA -
PATIO W9 56 | POWIERZCHNIA ELEWACII 77,5 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA - SZTUCZNY KAMIEN
PATIO W9 57 | POWIERZCHNIA ELEWACII 74,6 COKOL RYFLOWANY
SUMA | 4 977,3 m?
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ETAPOW POWIERZCHNIA BEZ OKIEN
ELEWACJA/ RYSUNEK | NR RODZAJ POW"%&?)CHN'A RODZAJ WYKONCZENIA
ELEWACJA FRONTOWA | . | POWIERZCHNIA ELEWACI PO 65.2 TYNK
ZACHODNIA W2 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI '
ELEWACJA FRONTOWA
2 ACHODNIA W2 1b | POWIERZCHNIA ELEWACII 13,2 TYNK
ELEWACJA FRONTOWA |, | POWIERZCHNIAELEWACIIPO | TYNK
ZACHODNIA W2 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI :
ELEWACJA FRONTOWA
ZACHODNIA W2 2b | POWIERZCHNIA ELEWACII 26,1 TYNK
ELEWACJA FRONTOWA |, | POWIERZCHNIAELEWACJIPO |0 o TYNK
ZACHODNIA W2 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI :
ELEWACJA FRONTOWA
7 ACHODNIA W2 3b | POWIERZCHNIA ELEWACII 82,2 TYNK
ELEWACJA FRONTOWA POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
ZACHODNIA W2 4a ODJECIU OKIEN 31,7 TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACII
E,I&E:V:égf\ﬁ ; FJ\%NTOWA 12a | KAMIENNY PORTYK BEZ 1449 KAMIEN
OKIEN-ETAP 3
ELEWACJA FRONTOWA | . | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ |, ¢ SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ' BONIE
ELEWACJAFRONTOWA | | | POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ |, , SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ' BONIE
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ELEWACJA FRONTOWA [, [POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | 44 SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ’ BONIE

ELEWACJA FRONTOWA |, . [ POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | ,q SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ’ BONIE
ELEWACJABOCZNA- |, | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | ,q, SZTUCZNY KAMIEN
POLUDNIOWA W3 OKIEN ’ BONIE
ELEWACJABOCZNA- |, |POWIERZCHNIA ELEWACIIPO [, - TYNK

POLUDNIOWA W3 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI '

ELEWACJA BOCZNA-

POLUDNIOWA W3 19 | POWIERZCHNIA ELEWACII 19,7 TYNK

ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

POLUDNIOWA W3 2081 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI | 326:0 TYNK
ELEWACIABOCZNA- |, |POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ |, , SZTUCZNY KAMIEN
POLUDNIOWA W3 OKIEN ’ BONIE DO ODTWORZENIA
ELEWACJABOCZNA- |, [POWIERZCHNIAELEWACIIPO | ,, TYNK

POLUDNIOWA W3 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI| *

ELEWACJA BOCZNA- SZTUCZNY KAMIEN
POLUDNIOWA W3 25 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 83 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA 29 | POWIERZCHNIA ELEWACII PO [ o TYNK

WSCHODNIA W4 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI ’

ELEWACJA TYLNA 234 | POWIERZCHNIA ELEWAC)I BEZ | g SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA W4 OKIEN * BONIE

ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

WSCHODNIA W4 263 | ) DJECIU OKIEN 102,2 TYNK

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODBNIA Wa 27 | POWIERZCHNIA ELEWACII 16,9 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

WSCHODNIA W4 2821 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI | 2714 TYNK

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA WA 29 | POWIERZCHNIA ELEWACII 113 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA W4 30 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 2,5 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

WSCHODNIA W4 3131 5pJECIU OKIEN 69,5 TYNK

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA W4 32 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 3.3 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

WSCHODNIA W4 3321 ODJECIU OKIEN 44,6 TYNK

ELEWACJA TYLNA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA W4 34 | POWIERZCHNIA ELEWACII 15 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA W 58 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 150,2 TYNK

ELEWACJA TYLNA

WSCHODNIA W 59 | POWIERZCHNIA ELEWACJI 18,6 TYNK

ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

POLNOCNA W5 108 | HpJECIU OKIEN 133 TYNK

ELEWACJA BOCZNA-

POLNOCNA W 11 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,7 TYNK

ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

POLNOCNA W5 352 | ODJECIU OKIEN 948 TYNK

ELEWACJA BOCZNA- SZTUCZNY KAMIEN
S OLNOCNA W5 36 | POWIERZCHNIA ELEWACII 5.4 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA ELEWACII PO

POLNOCNA W5 3731 ODJECIU OKIEN 22,0 TYNK

ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA ELEWACJI PO

POLNOCNA W5 382 | ODJECIU OKIEN 49.8 TYNK
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ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
ZACHODNIA-PATIOW6 | 392 | ODJECIU OKIEN 1821 TYNK
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA-PATIO W |40 | POWIERZCHNIA ELEWACII .8 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA-PATIO W6 |41 | POWIERZCHNIA ELEWACI 3.5 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
PODLUDNIOWA-PATIO |5 |POWIERZCHNIA ELEWACII 41,9 TYNK
W7
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACJI POD
\I/’VO7DLUDNIOWA-PATIO 62 | o, JECIU OKIEN 14,0 TYNK
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
\I;\(/)7DLUDNIOWA-PATIO 42a| b JECIU OKIEN 81,7 TYNK
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
\I:\j)?DLUDNIOWA-PATIO 432 on JECIU OKIEN 65,6 TYNK
ELEWACJA !
SZTUCZNY KAMIEN
\IjVO7DLUDNIOWA-PATIO 44 | POWIERZCHNIA ELEWACIJI 6,6 COKOL RYELOWANY
ELEWACJA .
SZTUCZNY KAMIEN
\I:\j)?DLUDNIOWA-PATIO 45 | POWIERZCHNIA ELEWACII 4,3 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
\I;\(/)7DLUDNIOWA-PATIO 462 | o0 JECIU OKIEN 58,0 TYNK
ELEWACJA 74 | POWIERZCHNIA ELEWACJI POD | 5, . TYNK
WSCHODNIA-PATIO W8 ODJECIU OKIEN I DRZWI :
ELEWACJA
WSCHODNIAPATIOWs |8 | POWIERZCHNIA ELEWACII 15,1 TYNK
ELEWACJA 6a | POWIERZCHNIA ELEWACII POD | ¢ TYNK
WSCHODNIA-PATIO W8 ODJECIU OKIEN I DRZWI ’
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | 472 ODJECIU OKIEN 209.5 TYNK
ELEWACJA 482 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | o SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 OKIEN ’ COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA 492 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ |, 4 SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 OKIEN ’ COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA 50a | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | ¢, SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 OKIEN : COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | °1 | ODJECTU OKIEN 4.4 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | °%2 ODJECIU OKIEN a7 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | 232 ODJECIU OKIEN 34,2 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | °* | ODJECIU OKIEN 69,6 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
-PATIO W9 552 | ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI 236,0 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
-PATIO W9 562 | GDJECIU OKIEN 451 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA |, | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ |, o SZTUCZNY KAMIEN
-PATIO W9 OKIEN ’ COKOL RYFLOWANY
SUMA 3791,6 m?
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ETAP 1 CALKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI

POWIERZCHNIA RODZAJ

ELEWACJA/ RYSUNEK | NR RODZAJ POWIERZCHNI (M2) WYKONCZENIA
ELEWACJA
2 ACHODNIA-PATIO We |39 | POWIERZCHNIA ELEWACII 235,8 TYNK
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA-PATIOWe |40 | POWIERZCHNIA ELEWACII .8 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA-PATIOWs |41 | POWIERZCHNIA ELEWACII 35 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
PODLUDNIOWA-PATIO |42 |POWIERZCHNIA ELEWACII 107,0 TYNK
W7
ELEWACJA
PODLUDNIOWA-PATIO |43 |POWIERZCHNIA ELEWACII 77,6 TYNK
W7
ELEWACJA .

SZTUCZNY KAMIEN
\I;\(/)7DLUDNIOWA-PATIO 44 | POWIERZCHNIA ELEWACII 6,6 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA .

SZTUCZNY KAMIEN
\I;\??DLUDNIOWA-PATIO 45 | POWIERZCHNIA ELEWACII 43 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
PODLUDNIOWA-PATIO |46 |POWIERZCHNIA ELEWACII 75,2 TYNK
W7
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO ws |47 | POWIERZCHNIA ELEWACII 303,0 TYNK
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO wg |48 | POWIERZCHNIA ELEWACII 85,6 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO Ws |49 | POWIERZCHNIA ELEWACII 157 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO Wg |20 | POWIERZCHNIA ELEWACII 169 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO Ws |31 | POWIERZCHNIA ELEWACII 13,5 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO ws |52 | POWIERZCHNIA ELEWACII 13,7 TYNK
ELEWACJA
WSCHODNIA-PATIO wg |53 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,5 TYNK

SUMA | 1 006,7 m?
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ETAP 1 POWIERZCHNIA PO ODJECIU OKIEN, DRZWI I OPASEK

POWIERZCHNIA RODZAJ
ELEWACJA/ RYSUNEK | NR RODZAJ POWIERZCHNI (M2) WYKONCZENIA
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
ZACHODNIA-PATIO W6 | 398 ODJECIU OKIEN 182.1 TYNK
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA-PATIOWg |40 | POWIERZCHNIA ELEWACII 8 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA-PATIOWs |41 | POWIERZCHNIAELEWACII 35 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
\I;\(/)7DLUDNIOWA-PATIO 42a | op JECIU OKIEN 81,7 TYNK
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
\I:\j)?DLUDNIOWA-PATIO 43a | o0 JECIU OKIEN 65,6 TYNK
ELEWACJA .
SZTUCZNY KAMIEN
\I;\(/)7DLUDNIOWA-PATIO 44 | POWIERZCHNIA ELEWACII 6,6 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA .
SZTUCZNY KAMIEN
\I:\j)?DLUDNIOWA-PATIO 45 | POWIERZCHNIA ELEWACII 43 COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA
POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
C\%DLUDNIOWA-PATIO 46a | opy JECIU OKIEN 58,0 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | 472 ODJECIU OKIEN 209,5 TYNK
ELEWACJA 483 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | . SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 OKIEN ' COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA 49a | POWIERZCHNIA ELEWAC)I BEZ | ;¢ 4 SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 OKIEN ' COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA 50a | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ | |, SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA-PATIO W8 OKIEN ' COKOL RYFLOWANY
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
WSCHODNIA-PATIO Wg |12 ODJECIU OKIEN 4.4 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | 223 ODJECIU OKIEN a7 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI PO
WSCHODNIA-PATIO W8 | 232 ODJECIU OKIEN 34,2 TYNK
SUMA | 761,8 m?
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ETAP 2 CALKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI

ELEWACJA/ RYSUNEK | NR | RODZAJ POWIERZCHNI POW'E(%)CHN'A RODZAJ WYKONCZENIA
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA
POLUDNIOWA W3 24 ELEWACII 530 TYNK
ELEWACJA BOCZNA- 25 POWIERZCHNIA 83 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
POLUDNIOWA W3 ELEWACII ' RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 26 ELEWACIJI 121,0 TYNK
ELEWACJA TYLNA 7 POWIERZCHNIA 16.9 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
WSCHODNIA W4 ELEWACII ' RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 28 ELEWACIJI 217.3 TYNK
ELEWACJA TYLNA 29 POWIERZCHNIA 113 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
WSCHODNIA W4 ELEWACIJI ' RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA 30 POWIERZCHNIA 25 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
WSCHODNIA W4 ELEWACIJI ' RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 31 ELEWACII 1034 TYNK
ELEWACJA TYLNA 32 POWIERZCHNIA 33 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
WSCHODNIA W4 ELEWACIJI ' RYFLOWANY
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 33 ELEWACIJI 512 TYNK
ELEWACJA TYLNA 34 POWIERZCHNIA 15 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
WSCHODNIA W4 ELEWACIJI ' RYFLOWANY
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA
POLNOCNA W5 35 ELEWACJI 1235 TYNK
ELEWACJA BOCZNA- 36 POWIERZCHNIA £ 4 SZTUCZNY KAMIEN COKOL
POLNOCNA W5 ELEWACIJI ' RYFLOWANY
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA
POLNOCNA W5 37 ELEWACII 404 TYNK
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA
POLNOCNA W5 38 ELEWACJI 66,7 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA-PATIO WS |24 ELEWACIJI 88,8 TYNK

SUMA | 914,5 m?
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ETAP 2 POWIERZCHNIA PO ODJECIU OKIEN, DRZWI I OPASEK

POWIERZCHNIA

ELEWACJA/ RYSUNEK |NR| RODZAJ POWIERZCHNI o) RODZAJ WYKONCZENIA
ELEWACIABOCZNA- | 542 | h OB ECTU OKIENZ  |333 TYNK
OPASKAMI
Eg%’ﬁggﬁg%’“” 25 | POWIERZCHNIA ELEWAC] |83 ;f(TFEg@\IXNﬁAMIEN COKOL
LSEATIN | [T (121w
%SECVX"Q%J@;&FA 27 | POWIERZCHNIA ELEWACJI | 16,9 ;%(TFE(C)@IXNﬁAMIEN COKOL
ELEWACIATYLNA | g | b0 Gn o OkIENZ | 1714 TYNK
OPASKAMI
%sEcﬁg%ﬁp\{/\lfz{\IA 29 | POWIERZCHNIA ELEWACH | 11,3 ;iTFE(C)@IXNﬁAMIEN COKOL
%S%ﬁggj@lm‘FA 30 | POWIERZCHNIA ELEWACH |25 E@Iﬂg@%\ﬁAMIEN COKOL
ASCATIR | O |,
%sEcﬁg%ﬁp\{/\lfz{\IA 32 | POWIERZCHNIA ELEWACI |33 ;iTFE(C)@IXNﬁAMIEN COKOL
ASCATIR | oA |,
%S%ﬁggj@lm‘FA 34 | POWIERZCHNIA ELEWACH |15 %{TFE(C)@IXN%AMIEN COKOL
LSRN, rOEEE AT |,
Egi‘gggﬁ&?ﬁfz“” 36 | POWIERZCHNIA ELEWAC]I |54 %{TFE(C)@IXN%AMIEN COKOL
CLEVACHSOEE |, WERERRELEST [ o
CLEVACA DI, roWEEEH AL EVACT |,
G E v PP o
SUMA | 706,4 m?
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ETAP 3 - CALKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACIJI

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI POWIE(SE)CHNIA WYI?(?IE%?]%NIA
;I&EVF\{SS‘IJ\]AI\KS\%NTOWA 1 POWIERZCHNIA ELEWACIJI 113,0 TYNK
E'I&E:Vxégf\ﬁ:(\;vozNTOWA 1b | POWIERZCHNIA ELEWACII 13,2 TYNK
E'I&vaégi\ﬁ:svozNTOWA 2 POWIERZCHNIA ELEWACII 293,2 TYNK
;I&EVF\{SS‘IJ\]AI\KS\%NTOWA 2b | POWIERZCHNIA ELEWACII 26,1 TYNK
;I&EVF\:QS‘IJ\]AI‘:FJVOZNTOWA 3 POWIERZCHNIA ELEWACIJI 449,7 TYNK
;I&E:VF\{SS}J\IAI‘:F\;VOZNTOWA 3b | POWIERZCHNIA ELEWACII 82,2 TYNK
LEWCATIONONA |, | OERC AT s s
;I&EVF\:QS‘IJ\]AI‘:FJVOZNTOWA 13 | POWIERZCHNIA ELEWACII 28,9 géLL:EZNY KAMIEN
g'l&ivdég}]\ﬁ\ : F\;VOZNTOWA 14 | POWIERZCHNIA ELEWACII 54,3 ;ZO];\ILIIE ZNY KAMIEN
E’I&vaégf\ﬁ\ : IS\%NTOWA 15 | POWIERZCHNIA ELEWACII 65,0 gél;\ﬁg ZNY KAMIEN
E'I&EVFYQS‘IJ\IAI‘:F\;VOZNTOWA 16 | POWIERZCHNIA ELEWACII 34,2 géLL:EZNY KAMIEN
IEIC_)E\I/JVI')A]E:I# 3\5,2(\:53NA- 17 | POWIERZCHNIA ELEWACII 37,0 ;éT,\ﬁE ZNY KAMIEN
Egi%vsgfé\sg%3NA- 18 | POWIERZCHNIA ELEWACII 128,1 TYNK
Egi%v]ﬁﬁfé\sgc\:)éNA- 19 | POWIERZCHNIA ELEWACII 19,7 TYNK
S\II_SECVIV-S%JI\?}ZT/\II_A{\IA 22 | POWIERZCHNIA ELEWACIJI 123,0 TYNK
%SECV:/_S%J'G;\\{AI/‘FA 23 | POWIERZCHNIA ELEWACIJI 35,8 ;éﬁ{g ZNY KAMIEN
E(ISIIE‘XIVOASI\L': %\%CZNA_ 10 | POWIERZCHNIA ELEWACII 155 TYNK
IEIC_)E\I(]VQSI{S IB{%CZNA_ 11 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,7 TYNK
EIE)ED\éVSSIiI'?OWA-PATIO W7 5 POWIERZCHNIA ELEWACIJI 41,9 TYNK
IEIE)EDiV[?gI\L?OWA-PATIO W7 6 POWIERZCHNIA ELEWACIJI 16,3 TYNK
IE,I&I'EI'\I,(\SAV(\:IQA WSCHODNIA- 7 POWIERZCHNIA ELEWACII 37,6 TYNK
IE;I'EI'\I,(\SAV(\:ISBA WSCHODNIA- 8 POWIERZCHNIA ELEWACIJI 15,1 TYNK
IE;I'EI'\I,(\;AV(\:IQA WSCHODNIA- 9 POWIERZCHNIA ELEWACIJI 20,8 TYNK

SUMA 1872,3 m?
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ETAP 3 POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJECIU OKIEN, DRZWI I OPASEK

POWIERZCHNIA RODZAJ
ELEWACJA/ RYSUNEK | NR RODZAJ POWIERZCHNI M2) WYKONCZENIA
ELEWACJA FRONTOWA 1a | POWIERZCHNIA ELEWACI PO 652 TYNK
ZACHODNIA W2 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI '
ELEWACJA FRONTOWA
7 ACHODNIA W2 1b | POWIERZCHNIA ELEWACII 132 TYNK
ELEWACJAFRONTOWA |, | POWIERZCHNIA ELEWACII PO 1705 TYNK
ZACHODNIA W2 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI :
ELEWACJA FRONTOWA
7 ACHODNIA W2 2b | POWIERZCHNIA ELEWACII 26,1 TYNK
ELEWACIAFRONTOWA |, | POWIERZCHNIA ELEWACII PO 268.0 TYNK
ZACHODNIA W2 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI ’
ELEWACJA FRONTOWA
7 ACHODNIA W2 3b | POWIERZCHNIA ELEWACII 82,2 TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI
ELEWACJA FRONTOWA 12a | KAMIENNY PORTYK BEZ OKIEN- | 144,9 KAMIEN
ZACHODNIA W2 ETAP 3
ELEWACJA FRONTOWA 134 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ )16 SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ' BONIE
ELEWACJA FRONTOWA 14a | POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ a1 SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ' BONIE
ELEWACJA FRONTOWA 154 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ 186 SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ' BONIE
ELEWACJA FRONTOWA 164 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ 283 SZTUCZNY KAMIEN
ZACHODNIA W2 OKIEN ' BONIE
ELEWACJA BOCZNA- 17a | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ 291 SZTUCZNY KAMIEN
POLUDNIOWA W3 OKIEN ' BONIE
ELEWACJA BOCZNA- 18a | POWIERZCHNIA ELEWACII PO 1007 TYNK
POLUDNIOWA W3 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI ’
ELEWACJA BOCZNA-
POLUDNIOWA W3 19 | POWIERZCHNIA ELEWACII 19,7 TYNK
ELEWACJA TYLNA 293 | POWIERZCHNIA ELEWACII PO 865 TYNK
WSCHODNIA W4 ODJECIU OKIEN Z OPASKAMI '
ELEWACJA TYLNA 233 | POWIERZCHNIA ELEWACII BEZ 291 SZTUCZNY KAMIEN
WSCHODNIA W4 OKIEN ' BONIE
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA ELEWACIJI PO
POLNOCNA W5 102 | 5pECIU OKIEN 133 TYNK
ELEWACJA BOCZNA-
POLNOCNA WS 11 | POWIERZCHNIA ELEWACII 40,7 TYNK
ELEWACJA
PODLUDNIOWA-PATIOW7 |5 | POWIERZCHNIA ELEWACII 419 TYNK
ELEWACJA POWIERZCHNIA ELEWACJI POD
PODLUDNIOWA-PATIO W7 | %% | ODJECIU OKIEN 14,0 TYNK
ELEWACJA WSCHODNIA- | | POWIERZCHNIA ELEWAC POD |, TYNK
PATIO W8 ODJECIU OKIEN I DRZWI '
ELEWACJA WSCHODNIA-
SATIO WS 8 | POWIERZCHNIA ELEWACII 15,1 TYNK
ELEWACJA WSCHODNIA- | | POWIERZCHNIAELEWACH POD | o, TYNK
PATIO W8 ODJECIU OKIEN I DRZWI '
SUMA | 1353,4 m*
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ETAP 4 CALKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI

RODZAJ POWIERZCHNIA ,
ELEWACJA/ RYSUNEK NR POWIERZCHNI (M2) RODZAJ WYKONCZENIA
ELEWACJA FRONTOWA POWIERZCHNIA
ZACHODNIA W2 4 ELEWACII 401 TYNK
ELEWACJA BOCZNA- POWIERZCHNIA
POLUDNIOWA W3 20 ELEWACII 430,5 TYNK
ELEWACJA BOCZNA- 21 POWIERZCHNIA 793 SZTUCZNY KAMIEN BONIE
POLUDNIOWA W3 ELEWACII ' DO ODTWORZENIA
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 58 ELEWACII 1502 TYNK
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 59 ELEWACII 18,6 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA - POWIERZCHNIA
PATIO W9 55 ELEWACII 3130 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA - POWIERZCHNIA
PATIO W9 56 ELEWACII 75 TYNK
ELEWACJA POLNOCNA - 57 POWIERZCHNIA 746 SZTUCZNY KAMIEN
PATIO W9 ELEWACII ' COKOL RYFLOWANY
SUMA | 1183,8 m*

ETAP 4 POWIERZCHNIA PO ODJECIU OKIEN, DRZWI I OPASEK

ELEWACJA/ RYSUNEK | NR | RODZAJPOWIERZCHNI POWAE('EAZZ)CHN' RODZAJ WYKONCZENIA
POWIERZCHNIA
ELEWACJA FRONTOWA
ZACHODNIA W2 4a ELEWACII PO ODJECIU | 37,7 TYNK
OKIEN
POWIERZCHNIA
Egi¥§§f§£2%3NA_ 20a | ELEWACJI PO ODJECIU |356,0 TYNK
OKIEN Z OPASKAMI
ELEWACJA BOCZNA- 21a | POWIERZCHNIA 671 SZTUCZNY KAMIEN
POLUDNIOWA W3 ELEWACJI BEZ OKIEN : BONIE DO ODTWORZENIA
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 58 ELEWACJI 1502 TYNK
ELEWACJA TYLNA POWIERZCHNIA
WSCHODNIA W4 59 ELEWACJI 186 TYNK
. POWIERZCHNIA
ﬁkE%AV%A POLNOCNA - | 5o | ELEWACII PO ODJECIU | 236,0 TYNK
OKIEN Z OPASKAMI
. POWIERZCHNIA
ELEWACJAPOLNOCNA - | 5. | b EwACII PO ODJECIU |45,1 TYNK
PATIO W9
OKIEN
ELEWACJA POLNOCNA - 574 POWIERZCHNIA 593 SZTUCZNY KAMIEN
PATIO W9 ELEWACJI BEZ OKIEN : COKOL RYFLOWANY
SUMA | 970,0 m?
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Uwagi ogolne

1) Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod stalym nadzorem osoby o odpowiednich
kwalifikacjach 1 posiadajacej stosowne uprawnienia. Pracownicy wykonujacy roboty na
wysoko$ci winni mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci.
Powinni takze przejs$¢ stosowne szkolenie BHP i p. poz. oraz by¢ zaopatrzonymi w odpowiedni
sprzet z aktualnymi atestami.

2) Roboty wykonywaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

3) Wszystkie uzyte materialty musza posiadac¢ aktualne atesty ITB lub §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski.

4) W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci stanu rzeczywistego z przyjetymi przez autorow
zatozeniami nalezy niezwlocznie wezwac autorow celem dokonania stosownych uzgodnien.

5) Kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 — Dz.
U. z dnia 17.09.2002).

opracowaty
w zakresie architektury:
mgr inz. arch. IARP Ilona Biernacka
w zakresie programu prac konserwatorskich:
Artysta Konserwator Dziet Sztuki Elzbieta Grabarczyk
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