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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wszystkich elewacji budynku 

Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu, "Radio Wrocław" Spółka Akcyjna, przy 

Al. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu. 

 

2) PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Formalną podstawą opracowania jest umowa z zamawiającym na wykonanie dokumentacji 

projektowej. 

Merytoryczną podstawą opracowania jest wizja lokalna i inwentaryzacja do celów projektowych, 

wytyczne konserwatorskie. 

 

3) ZAKRES OPRACOWANIA  

 

1. inwentaryzacja do celów projektowych 

2. program prac konserwatorskich 

3. projekt remontu elewacji 

4. opracowania kosztorysowe 

5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

4) ETAPOWANIE INWESTYCJI 

 

 Przewiduje się dla inwestycji podział na następujące etapy (podział pokazano na rysunku 

W2-RZUT BUDYNKU-SCHEMAT UKŁADU ELEWACJI): 

 

ETAP 1: remont elewacji wschodniej-patio, zachodniej-patio, południowej-patio, wraz z 

elewacją wschodnią i południową nadbudowy nad skrzydłem północnym 

ETAP 2: remont elewacji tylnej-wschodniej i bocznej-północnej wraz z elewacją południową 

skrzydła wschodniego i fragmentem elewacji wschodniej skrzydła zachodniego 

ETAP 3: remont elewacji frontowej-zachodniej wraz z nadbudową nad skrzydłem zachodnim, 

oraz elewacją południową i wschodnią skrzydła zachodniego 

ETAP 4: remont wszystkich elewacji sali koncertowej wraz z elewacją północną-patio 

 

5) OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 Budynek został wzniesiony w 1925 roku, rozbudowany  w latach 30-tych XX wieku.  Rozbudowa 

obejmowała przedłużenie elewacji frontowej w stronę południową, pojawił się kamienny portyk  jako 

główne wejście do budynku. Dobudowano salę widowiskową, oraz budynki otaczające dzisiejsze patio.  

Pomimo dużej różnorodności brył budynek scalony został powtarzającymi się elementami w postaci 

cokołów ze sztucznego kamienia o wyraźnym rysunku ryflowania, profilowanych obramień okiennych (z 

piaskowca w obrębie portyku,  ze sztucznego kamienia na elewacji frontowej, z widocznymi granicami 

fizycznymi elementów, oraz w miejscach ubytków widocznym zbrojeniem, oraz wykonanych w tynku na 

pozostałych elewacjach- widoczne ubytki bez zbrojenia). Na elewacji wschodniej i prostopadle do niej 

przyległym skrzydle z 1925 roku zachowały się obramienia okienne w formie, która początkowo zdobiła 

również elewację frontową. Przebudowa w latach 30-tych zmieniła obramienia elewacji frontowej na 
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widoczne obecnie, natomiast nie objęła zmian na elewacjach pozostałych. W archiwach znaleziono zdjęcia 

elewacji frontowej, brak natomiast dokumentacji zdjęciowej pokazującej pozostałe elewacje, stąd zakłada 

odtworzenie detali na wzór istniejących. Budynek widnieje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

 

6) OPIS REMONTU ELEWACJI 

 

 Na wszystkich elewacjach zakłada się zrzucenie tynków luźnych, odspajających się, oraz tych, 

które zostały nałożone jako uzupełnienia na przestrzeni lat, ale odstają fakturowo i kolorystycznie od 

tynków oryginalnych, o grubym kruszywie i specyficznym narzucie (oznaczono na rysunkach). Zakłada się 

uzupełnienie wypraw na wzór koloru, faktury i składu wypraw oryginalnych, tynkami cementowo - 

wapiennymi lub wapienno- trassowymi (np: Tubag). Na elewacji frontowej planuje się pozostawienie 

tynków w oryginalnej kolorystyce, scalenie kolorystyczne metodami konserwatorskimi, lub jeśli po 

oględzinach i próbie scalenie kolorystyczne nie będzie możliwe planuje się pomalowanie tynków farbami 

według wytycznych programu prac konserwatorskich, na pozostałych elewacjach zakłada się malowanie, 

zaznaczono na rysunkach, oraz opisano poniżej w odniesieniu do poszczególnych elewacji. 
 Oględziny i inwentaryzacja wykonane zostały bez użycia rusztowań, z miejsc obecnie dostępnych, 

faktyczny stan tynków, będzie możliwy do określenia dopiero po ustawieniu rusztowań. Wtedy też będzie 

możliwe ustalenie faktycznego zakresu wymiany tynku. Na potrzeby projektu przyjęto 50%wymianę 

tynków elewacji etapu 1 i 2, 30% wymianę tynków elewacji etapu 3 , oraz 20%wymianę tynków elewacji 

etapu. Elementy elewacji wykonane z mas lastrykowych (tzw. "sztucznego kamienia"): obramienia okien, 

drzwi, przejazdu, cokoły zostaną oczyszczone z zachowaniem ich oryginalnego ryflowania, ubytki zostaną 

uzupełnione, całość scalona kolorystycznie, metodami konserwatorskimi, lub malowaniem, w zależności 

od stopnia zniszczenia i ilości uzupełnień. W przypadku malowania, wybrany zostanie kolor imitujący stan 

oryginalny. Obramienia okienne na elewacji frontowej uzupełniane będą w ich granicach fizycznych 

(widoczne są podziały poszczególnych fragmentów). Na elewacjach pozostałych obramienia okienne są 

wykonane w sposób odmienny, choć zachowują podobny profil. Nie widać zbrojenia poszczególnych 

elementów, zakłada się odtworzenie ubytków zgodnie z technologią ich wykonania. 

 Prace  dotyczące wypraw tynkarskich i sztucznego kamienia prowadzone będą według wytycznych 

programu prac konserwatorskich. 

 Zakłada się uporządkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, oraz pomalowanie ich farbami 

poliuretanowymi do PVC odpornymi na działanie czynników zewnętrznych, na kolor elewacji. 

Klimatyzatory pozostają w obecnych miejscach, na czas prac należy je wyłączyć, szczelnie zabezpieczyć 

przed dostępem kurzu i pyłu remontowego. Klimatyzatory oznaczone na rysunkach na czerwono muszą 

pozostać czynne podczas prac, ponieważ obsługują strategiczne dla obiektu pomieszczenia (serwerownie, 

centrale etc.). Należy je zabezpieczyć przed dostępem pyłu, oraz codziennie po zakończeniu dnia pracy 

oczyścić i odkurzyć, a w przypadku bardzo intensywnych prac czyszczenie wykonywać kilkakrotnie w 

ciągu dnia pracy. Stan klimatyzatorów winien być stale monitorowany podczas prac.  

Zakłada się uporządkowanie kabli, wkucie tych, które mogą zostać wkute, pozostawienie w niezmienionej 

formie kabli, w przypadku których brak jest możliwości ingerencji w ich strukturę. W takim przypadku 

kable zostaną przesłonięcie korytkami malowanymi w kolorze elewacji, lub pomalowane w kolorze 

elewacji. Postępowanie z poszczególnymi instalacjami pokazano na rysunkach. 

 Zakłada się oczyszczenie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze 

szarym RAL 7035 krat okiennych, oraz drabin mocowanych do elewacji, poręczy schodów w patio. 

 Zakłada się wymianę kinkietów na elewacjach w obrębie patio, , na nowe np. kinkiet  zewnętrzny 

My Gardern Border Philips IP44, kolor szary. Pozostałe kinkiety kierunkowe do pozostawienia 

(zdemontować na czas prac, po zakończeniu zamontować ponownie).  

Konstrukcję zadaszeń w obrębie patio i na elewacji północnej oczyszcić, zabezpieczyć antykorozyjne i 

pomalować na kolor szary RAL 7035. Kratki wentylacyjne wymienić na nowe, zachowując charakter 

historycznych (siatki w ramkach, listwy z blachy), odpowiednio zabezpieczone przed korozją, malowane w 

kolorze elewacji. Wszelkie szyldy i tabliczki zdemontować, oczyścić, zamontować ponownie, chyba, że na 

rysunkach podano inne postępowanie. 
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wskazane w projekcie drzwi i ościeża drewniane oczyścić, przeprowadzić renowację i pomalować w 

kolorze RAL 7035 farbami ftalowymi do drewna. 

 Górna część gzymsu od strony patio, obłożona blachą powlekaną w kolorze szarym do 

oczyszczenia i pozostawienia w niezmienionej formie, łącznie z rynnami i obróbkami. Należy naprawić 

liczne ubytki w gzymsie pod opierzeniem, ostrożnie, nie demontując obudowy. 

 Antywłamaniowe  rolety okienne należy oczyścić. 

 Winobluszcz porastający elewację wschodnią i południową od strony patio należy przyciąć w 

miejscach  pozwalających na dalszy rozrost po zakończeniu inwestycji. Prace przy elewacjach 

porośniętych bluszczem należy prowadzić po okresie wegetacji. po przycięciu roślinę odsunąć od elewacji, 

zabezpieczyć na czas prac a następnie ponownie zamocować na elewacji za pomocą miejscowych 

uchwytów. Wstępnie przyjęto 1 mocowanie na około 2m2 rośliny. Do prac przy winobluszczu należy 

zapewnić osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie dendrologiczne.  

Rysunki i opis stanowią integralną całość, należy je czytać łącznie. 

 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wymienić. Uwaga! By prawidłowo zamontować 

obróbkę, należy wymienić pas pokrycia dachu z papy przylegający do obróbki, ze względu na wymianę 

obróbek na blachę tytanowo-cynkową, należy pas nadrynnowy, oraz wnętrze rynny zabezpieczyć lakierem 

na bazie formaldehydu. 

 Ostateczna kolorystyka wszystkich elementów elewacji zostanie podana po oczyszczeniu elewacji 

(po oczyszczeniu należy wezwać nadzór). 

 

 Poniżej opisano planowane prace z podziałem na poszczególne elewacje, przy czym prace opisane 

powyżej dotyczą całości założenia. 

 

ELEWACJA FRONTOWA 

 

zakłada się : 

- oczyszczenie , wymianę uszkodzonych elementów i wypełnień oraz zabezpieczenie kamiennego portyku 

-wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy cynkowo-tytanowej 

-zamocowanie w narożniku elewacji rury wentylacyjnej pomieszczeń zaplecza kuchennego (opracowanie 

według odrębnego projektu), wraz z wykonaniem przepustu przez gzymsy, pokazano na rysunku W2 

-pozostawienie elewacji frontowej w oryginalnej kolorystyce tynków i sztucznego kamienia, o ile okaże się 

to możliwe. Zakłada się uzupełnienie zniszczonych wypraw na wzór istniejących, tynkami cementowo - 

wapiennymi lub wapienno- trassowymi (np: Tubag). Po oczyszczeniu elewacji i oszacowaniu ilości 

ubytków zostanie podjęta decyzja konieczności pomalowania elewacji w celu uniknięcia nieestetycznych 

plam powstałych przez uzupełnienia. 

-oczyszczenie cokołu pokrytego boniowaniem z widoczną fakturą ryflowaną, zabezpieczenie przed grafitti, 

oraz warunkami atmosferycznymi, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne, bądź malowanie w 

zależności od możliwości technicznych wynikających ze specyfiki materiału, 

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaż szyldów i wymiana kratek wentylacyjnych ( te 

dodatkowo będą pomalowane w kolorze elewacji) 

-wymianę siatek  okiennych chroniących zaplecze kuchenne na nowe w kolorze czarnym 

-oczyszczenie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat 

okiennych 

-usunięcie luźnych elementów gzymsów, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupełnienie 

naśladujące stan oryginalny 

-zabezpieczenie wszystkich cokołów preparatami hydrofobowymi 

 

ELEWACJA POŁUDNIOWA 

 

zakłada się : 

-oczyszczenie i uzupełnienie tynku, ze względu na duży obszar tynku wtórnego do skucia, oraz dużą ilość 

mniejszych widocznych obecnie ubytków zakłada pomalowanie elewacji w celu scalenia kolorystycznego. 
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-usunięcie tynku z cokołu sali widowiskowej, na całej długości, odtworzenie w jego miejsce boniowania na 

wzór widocznego na sąsiedniej elewacji (odtworzyć charakterystyczne ryflowanie, łącznie z obramieniami 

okien) 

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaż szyldów i wymiana kratek wentylacyjnych (te 

dodatkowo będą pomalowane w kolorze elewacji) 

-oczyszczenie luksferów sali widowiskowej, ewentualne naprawy i uzupełnienia, stan faktyczny będzie 

można stwierdzić po ustawieniu rusztowań. Po ustawieniu rusztowań należy wezwać nadzór. W przypadku 

stwierdzenia złego stanu technicznego luksfery należy przemurować. 

-demontaż prowizorycznego daszku nad wejściem 

-oczyszczenie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat 

okiennych 

-wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej 

-usunięcie luźnych elementów gzymsów, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupełnienie 

naśladujące stan oryginalny 

-zabezpieczenie wszystkich cokołów preparatami hydrofobowymi 

 

ELEWACJA WSCHODNIA 

 

zakłada się: 

 -oczyszczenie i uzupełnienie tynku, ze względu na duży obszar tynku wtórnego do skucia, oraz dużą ilość 

mniejszych widocznych obecnie ubytków zakłada pomalowanie elewacji w celu scalenia kolorystycznego. 

-uporządkowanie kabli, wkucie tych, które mogą zostać wkute (selekcja na rysunkach), kable pozostawione 

na elewacji  przesłonić korytkami malowanymi w kolorze elewacji (cieńsze kable), lub pomalować w 

kolorze elewacji (grube kable).  

-uporządkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, pomalowanie ich na kolor elewacji 

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaż szyldów i wymiana kratek wentylacyjnych ( te 

dodatkowo będą pomalowane w kolorze elewacji) 

-oczyszczenie antywłamaniowych rolet okiennych 

-oczyszczenie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym  RAL 7035 krat 

okiennych 

-wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej 

-usunięcie luźnych elementów gzymsów, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupełnienie 

naśladujące stan oryginalny 

-zabezpieczenie wszystkich cokołów preparatami hydrofobowymi 

 

PATIO 

 

zakłada się: 

-podwyższenie ryflowanego cokołu ze sztucznego kamienia na elewacji zachodniej i południowej,  

- zdjęcie wierzchniej warstwy tynku w obrębie cokołu (do linii obróbki blacharskiej) na elewacji północnej 

i wschodniej, odkrywka w narożniku południowo-wschodnim pokazała pod spodem ryflowanie jak na 

cokole sąsiednim, zakład się więc odsłonięcie go, uzupełnienie i pomalowanie 

-uporządkowanie kabli, wkucie tych, które mogą zostać wkute (selekcja na rysunkach), kable pozostawione 

na elewacji  przesłonić korytkami malowanymi w kolorze elewacji (cieńsze kable), lub pomalować w 

kolorze elewacji (grube kable).  

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaż szyldów i wymiana kratek wentylacyjnych ( te 

dodatkowo będą pomalowane w kolorze elewacji)  

-uporządkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, pomalowanie ich na kolor elewacji 

-oczyszczenie antywłamaniowych rolet okiennych 

-oczyszczenie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat 

okiennych 

-wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej 
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-wymianę kinkietów na elewacji na nowe np. kinkiet  zewnętrzny My Gardern Border Philips IP44, kolor 

szary 

-oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie konstrukcji zadaszeń na kolor szary RAL 

7035 

- przycięcie, oraz demontaż istniejącego winobluszczu, zabezpieczenie go na czas prac i ponowne 

zamocowanie na elewacji 

-zabezpieczenie wszystkich cokołów preparatami hydrofobowymi 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 

 

zakłada się: 

-oczyszczenie, naprawę, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie w kolorze szarym RAL 7035 krat 

okiennych 

-wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej 

-oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie konstrukcji zadaszenia wiaty na kolor szary 

RAL 7035, demontaż istniejącego pokrycia z blachy, wymiana na nowe z blachy powlekanej w kolorze 

RAL 7035, wykonać obróbkę blacharską 

-zdemontowanie, oczyszczenie i ponowny montaż szyldów i wymiana kratek wentylacyjnych ( te 

dodatkowo będą pomalowane w kolorze elewacji)  

-uporządkowanie kabli, wkucie tych, które mogą zostać wkute (selekcja na rysunkach), kable pozostawione 

na elewacji  przesłonić korytkami malowanymi w kolorze elewacji (cieńsze kable), lub pomalować w 

kolorze elewacji (grube kable).  

-uporządkowanie rur do skroplin przy klimatyzatorach, pomalowanie ich na kolor elewacji 

 -usunięcie luźnych elementów gzymsów, ustalenie techniki wykonania i mocowania, uzupełnienie 

naśladujące stan oryginalny 

-zabezpieczenie wszystkich cokołów preparatami hydrofobowymi 
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7) Proponowany program prac renowacyjno–konserwatorskich dla poszczególnych elementów 

elewacji  

 

PORTYK PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU NA ELEWACJI FRONTOWEJ 

 

 Pięcioosiowy portyk ustawiono na granitowym podeście; proste słupy, obłożone płytami 

piaskowcowymi dźwigają pięcioprzęsłowy strop. Portyk wieńczy piaskowcowy gzyms koronowy, nad nim 

cofnięta niewysoka, murowana i tynkowana  attyka zasłania papowy dach. Ściana przy wejściu pod 

portykiem w całości licowana piaskowcem, łącznie z opaskami okiennymi i prostym portalem. Po 

renowacji kamień jest w zasadzie czysty, na powierzchni występuje luźny kurz. Wszystkie słupy mają 

znacznie zniszczone dolne płyty, część z nich pokryta jest mineralnym szlamem, imitującym kamień. 

Widoczne złuszczenia i ubytki lica spowodowane przez sole, pochodzące zapewne z chodnika i jezdni, 

posypywanych solą w okresie zimowym. Ponadto na całej powierzchni piaskowca występują liczne fleki 

kamienne i zakitowane ubytki w wyciętych regularnie gniazdach; fleki źle dopasowane do gniazd, spoiny 

wokół nich różnią się kolorystycznie od otoczenia, część spoin uległa wykruszeniu. Również spoiny 

między elementami okładziny i blokami kamiennymi, prawdopodobnie w większości wykonane z zaprawy 

cementowej są częściowo wykruszone i popękane. Przy oknach po wymianie stolarki nieestetyczne 

zatarcia zaprawą cementową. W dobrym stanie sufity z profilowanymi fasetami w przęsłach – otynkowane 

i pomalowane na biało. Wszystkie cokoliki słupów w różnym stopniu uszkodzone (spękania i rozsunięcia 

elementów, zasolenie i zabrudzenie kamienia). Na cokolikach przy ścianie pozostawione nawarstwienia. 

Granitowy podest i schody w dużym stopniu pozbawione spoin. Występują również niewielkie ubytki 

krawędzi stopni. 

 

CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI ICH WYKONANIA: 

 

1. Umycie piaskowca wodą pod ciśnieniem. Usunięcie graffiti przez zeszlifowanie ręczne 

powierzchni po zmiękczeniu powłoki kompozycjami rozpuszczalników. 

2. Oczyszczenie z powłoki mineralnego  szlamu płyt okładziny ściany i dobrze zachowanych płyt na 

filarach. Zabieg wykonać przez ręczne zeszlifowanie szlamu kamieniami szlifierskimi ew. 

niskociśnieniowe piaskowanie, jeśli będzie efektywne i nie naruszy oryginalnej powierzchni. 

3. Sukcesywne wykuwanie starych cementowych spoin – przynajmniej na głębokość 1 cm od lica 

kamienia i zakładanie nowych z zaprawy wapienno – trassowej, barwionej w masie na kolor otoczenia 

(można zastosować gotowe zaprawy do spoinowania piaskowca firmy Tubag lub Remmers). Spoinami nie 

należy uzupełniać ubytków przy krawędziach kamienia. 

4. Mechaniczne usuniecie wszystkich różniących  się kolorystycznie kitów oraz popękanych fleków. 

Rozważyć  ew. wymianę źle dopasowanych fleków (zbyt szeroka spoina, kamień bardzo różniący się 

kolorystycznie od otoczenia). 

5. Założenie w regularnie wyciętych gniazdach fleków kamiennych; materiał powinien być dobrze 

dobrany pod względem kolorystycznym, spoina o minimalnej grubości. Fleki wklejane na klej żywiczny z  

wypełnieniem ew. szczeliny przy licu zaprawą mineralną. Przy większych flekach wskazane założenie 

wzmocnień mechanicznych (np.: dybli z poliwęglanu lub in. tworzywa). 

6. Mechaniczne usunięcie cementowej zaprawy przy ramach okiennych, przynajmniej na głębokość 1 

cm, dokładne odpylenie i założenie w tych miejscach uzupełnień imitujących  kamień. 

7. Imitatorskie uzupełnienie wszystkich pozostałych ubytków w piaskowcu przy pomocy mineralnych 

kitów na bazie modyfikowanego cementu portlandzkiego. Można zastosować gotową zaprawę do 

uzupełnień, dobraną pod względem uziarnienia i koloru do kamienia (najpopularniejsza firmy Remmers – 

Restauriermoertel) lub wykonać samodzielnie odpowiednią mieszankę w lokalnym kolorze piaskowca. Ew. 

różnice kolorystyczne w różnych partiach scalać kolorystycznie po wypielęgnowaniu kitów. 

8. Dolne, zniszczone przez sole płyty  wymienić na nowe, z piaskowca zbliżonego kolorystycznie do 

oryginalnego. 
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9. Wszystkie cokoliki filarów wymienić na nowe, wykonane z piaskowca  o małej porowatości i 

niskiej nasiąkliwości (np.: piaskowiec z kamieniołomu Szczytna Zamek). Ważne, aby listwy cokolików 

były łączone poza narożnikami. 

10. Stopnie granitowe umyć wodą pod ciśnieniem, ew. oczyścić chemicznie – zwłaszcza podstopnice i 

niewysoki cokolik piaskowcowy przy ścianie stosując 4 % roztwór HF  z zachowaniem odpowiednich 

reżimów czasowych ew. gotowe preparaty na bazie fluorków. Dokładnie wypłukać resztki preparatów. 

11. Uzupełnić spoiny zaprawą do spoinowania granitów. 

12. Uzupełnić ubytki krawędzi granitu flekami kamiennymi; przy mocowaniu fleków zastosować 

mechaniczne wzmocnienia (np.; dyble z nierdzewnej stali). 

 

OPASKI OKIENNE NA ELEWACJI FRONTOWEJ 

 

 Opaski wykonano ze sztucznego kamienia; jest to cementowe lastryko z barwionego w masie 

cementu portlandzkiego (barwienie naturalnym ugrem), prawdopodobnie z dodatkiem pelitowego 

wypełniacza (mączki marmurowej lub kwarcowej) z drobnym grysem marmurowym w kolorze białym.  

Elementy odlewano w formach i montowano na elewacji gotowe kształtki. Warstwa ozdobna miała grubość 

ok. 0,5  cm od lica, reszta elementu wypełniona była zaprawą cementową prawdopodobnie elementy 

zbrojono. Zasadniczo opaski składały się każda z sześciu elementów: nadproża, belki dolnej (parapetowej z 

kapinosem) i ościeży – po dwa elementy na każde. W ościeżach montowano dodatkowo listwy między 

opaskami a ramą okienną. Faktura powierzchni elementów jest ryflowana, ryfle drobne, dość płytkie.  

Wiele opasek uległo zniszczeniom mechanicznym. Część ubytków uzupełniono zaprawami cementowymi, 

część uzupełnień wypadła odsłaniając stare zbrojenia. Opaski okienne pomalowano farbami dyspersyjnymi 

na kolor brudnougrowy. W trakcie wymiany starych okien w większości ościeży wypełniono szczeliny przy 

oknach zaprawami cementowymi z zatarciem zaprawy na brzegach starych opasek. 

 

CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA: 

 

1. Oczyścić powierzchnię sztucznego kamienia z brudu i pozostałości starych powłok malarskich. 

Najlepiej czyszczenie wykonać równocześnie z czyszczeniem tynków. Metoda: gorąca woda pod 

ciśnieniem, lokalnie w miejscach trudniejszych można zastosować niskociśnieniowe piaskowanie 

(wykonać próby doboru kruszywa i ciśnienia, tak aby nie naruszyć oryginalnej faktury zaprawy). 

2. Po odsłonięciu wszystkich uzupełnień zostanie podjęta decyzja co do dalszego toku postępowania. 

Obecnie zakłada się, że elementy zniszczone w ponad 30 % należy wymienić na nowe, wykonane 

metodami odlewniczymi, pozostałe drobne ubytki uzupełnić imitatorsko z zachowaniem koloru, struktury i 

faktury oryginału. Pasy zaprawy wokół ram okiennych należy wymienić: istniejące wykuć lub wyfrezować 

na głębokość przynajmniej 1,5 cm od lica, założyć w  miejscu starego cementu barwioną w masie zaprawę, 

maksymalnie zbliżoną do oryginalnej, o fakturze powierzchni jak oryginalna. Ew. stare listwy w ościeżach 

podkleić iniekcyjnie specjalnymi cementami z upłynniaczem. Zaprawy do uzupełnień dobrać po 

wykonaniu prób na obiekcie; różnica w kolorze po wypielęgnowaniu zaprawy nie powinna być widoczna. 

Wskazane są dodatki superplastyfikatorów o działaniu dyspergujacym, bez działania napowietrzającego. 

Można zamówić odpowiedni materiał np. w firmach Atlas,  Sikka lub innych, ew. zamówić tylko gotową 

zaprawę bazę ( zaprawę cementową barwioną w masie, o bardzo drobnej strukturze) i dodawać do niej 

marmurowy grys i dodatki plastyfikatorów. 

3. Po wypielęgnowaniu uzupełnień wykonać ew. scalenie kolorystyczne kitów z otoczeniem; 

laserunkowe podmalowanie scalające. 

4. Jako zabezpieczenie końcowe powierzchni można całość pomalować elewacyjną bezbarwną farbą 

np. Remmers Siliconharzfarbe LA (farbloss), co zabezpieczy powierzchnię przed korozją atmosferyczną 

nie zmieniając  jej wyglądu. Można również zabezpieczyć powierzchnię hydrofobizując ją roztworem 

żywicy polisiloksanowej.  Ze względu na nietrwałość w środowisku alkalicznym nie polecam 

hydrofobizacji mikroemulsjami silikonowymi. Opaski okienne okien wyższych pięter (np.: okna części 

skrzydła, podwyższonego o jedno piętro) pomalować po uzupełnieniu kryjąco farbą silikonową w kolorze 

lokalnym opasek okien wysokiego parteru. 
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COKÓŁ ELEWACJI FRONTOWEJ 

 

 Cokół boniowany (bonie pasowe), z powierzchnią wykończoną warstwą lastryka. Powierzchnia 

wierzchniej wyprawy spękana; spękania skurczowe, powstałe wskutek błędów technologicznych podczas 

wykonywania cokołu (prawdopodobnie zbyt duży dodatek wody zarobowej do zaprawy, co ułatwiało 

nadanie faktury i właściwe ukształtowanie pasów boni). Ubytki wyprawy i głębszych warstw uzupełniono 

zaprawami cementowymi. Cokół w całości pomalowano farbami dyspersyjnymi. Powłoki obecnie są 

spękane, lokalnie częściowo złuszczone. Widoczne miejscowe ubytki, także wykruszenia wtórnych 

uzupełnień. Wokół okien suteryn nie zakładano opasek, obramienia powstały z zakończenia czterech  

pasów boni przed otworami, krawędzie otworów opracowano ryflowaniem. Pod cokołem wzdłuż elewacji 

założony jest pas betonowych płyt; woda opadowa odbijając się od betonu brudzi cokół elewacji, poza tym 

wody infiltracyjne nie mogą swobodnie odparowywać z podłoża co może skutkować zawilgoceniem 

murów. 

 

CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA: 

 

1. Oczyszczenie powierzchni z powłok farby dyspersyjnej; gorącą wodą pod ciśnieniem, 

doczyszczanie trudniejszych miejsc metodą niskociśnieniowego piaskowania lub parownicą – przegrzaną 

parą wodną – w zależności od efektywności metody. (Czyszczenie wszystkich elementów elewacji 

powinno odbywać się sukcesywnie od góry, poczynając od pasa tynku attyki, poprzez gzymsy koronowe w 

dół). 

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień. 

3. Wycięcie krat z otworów okiennych w celu ich konserwacji i uzyskania dostępu do ościeży. 

4. Naprawa spękań zaprawą cementową, zabarwioną w masie na kolor lokalny lastryka. Zaprawa 

powinna zawierać upłynniacz, co pozwoli na lepszą penetrację w szczeliny i zminimalizuje potrzebę  

szerokiego zacierania szczeliny. Szersze szczeliny podklejać iniekcyjnie. Po wykonaniu zabiegu na 

obszarze ok. 2 m
2
 ocenić wizualnie efekty i w zależności od   efektów podjąć decyzję co do sposobu 

uzupełniania ubytków. 

5. Jeśli po zatarciu szczelin nie zmieni się charakter powierzchni lastryka, uzupełnienia wykonać w 

imitacji oryginalnej zaprawy – podobnie jak w przypadku uzupełnienia sztucznego kamienia na opaskach 

okiennych. Jeśli natomiast zatarcia szczelin tworzą osobną siatkę na powierzchni cokołu, uzupełnienia 

mogą być wykonane w zaprawie cementowej bez konieczności dokładnego doboru kolorystycznego 

zaprawy. W każdym wypadku zaprawa powinna być odpowiednio modyfikowana plastyfikatorami i 

zakładana na warstwę sczepną z dodatkiem odpowiednich klejów oraz po założeniu opracowana 

fakturalnie jak oryginalny element. 

6. Po wypielęgnowaniu zapraw powierzchnia cokołu powinna być pomalowana; przy imitatorskim 

opracowaniu uzupełnień bezbarwną farbą silikonową, w innym wypadku kryjąco w kolorze lokalnym 

lastryka z malarską imitacją białych plamek. 

7. Należy rozważyć usunięcie   cementowej opaski wokół elewacji i zastąpienie jej przepuszczalną 

warstwą (sortowany grubszy grys lub płukane kamyczki). 

  

GZYMS KORONOWY ELEWACJI FRONTOWEJ 

 

 Gzyms założony został zapewne na stalowej konstrukcji; pozioma płyta o dość dużym wysięgu, 

przy elewacji i na zakończeniu ograniczona profilami, podniebienie ozdobione kwadratowymi, wypukłymi 

kasetonami, jednym bokiem przylegającymi do listwy przy elewacji; trzy  krawędzie kasetonu i krótki 

odcinek profilu między kasetonami obwiedzione prostą listwą. Nad gzymsem znajduje się gładki fryz 

(rodzaj attyki), zwieńczony niewielkim profilem.  Wszystkie te elementy mają powierzchnię wykończoną 

drobnym nakropem tynku, tynki pomalowano farbą dyspersyjną. Obecnie widoczne są liczne spękania i 

ubytki tynku, lokalnie również głębszych partii podłoża. W złym stanie są opierzenia blacharskie. 

CZYNNOŚCI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA: 



 

11 

 
 

ARCHITEKTONICZNA  PRACOWNIA  PROJEKTOWA  'A R C H I M E T R I A'  spolka z o.o. 
NIP: 8992738315, REGON: 021946034, BIURO: AL. KARKONOSKA 10, 53-015 WROCŁAW, TEL.KOM. 532 539 632,  

mail: archimetria@archimetria.pl, www: www.archimetria.pl 
 

 

1. Oczyścić powierzchnię- umycie gorącą wodą pod ciśnieniem. 

2. Usunąć głuche tynki oraz partie  skorodowanej zaprawy do nośnego podłoża. 

3. Zdemontować opierzenia blacharskie przeznaczone do wymiany. 

4. Dokładnie odpylić powierzchnię (ponowne umycie woda pod ciśnieniem lub odpylenie sprężarką). 

5. Uzupełnić tynki; założyć standardowe tynki wapienno – cementowe ze sczepnym podkładem, 

sukcesywnie uzupełniać również profile i zniszczone partie kasetonów, przy profilach ew. wykonać 

wzorniki do korekty geometrii formy i precyzyjnie odtworzyć właściwa formę. Wykończyć powierzchnię 

tynku na fryzie oraz profili drobnym nakropem w celu ujednolicenia partii uzupełnianych z partiami starej 

zaprawy. W trakcie uzupełniania nie powinno być dłuższych przerw między nakładaniem poszczególnych 

warstw zaprawy; optymalnie następną warstwę należy nakładać po stwardnieniu poprzedniej (odstępy 

dobowe, warstwy nie grubsze niż 1 cm), zwłaszcza nakrop nie może być nakładany na całkowicie 

związane podłoże, ponieważ ma wtedy mniejszą do niego przyczepność. 

 

6. Po okresie pielęgnacji pomalować gzyms kryjąco farbą elewacyjną (najlepiej silikonową). 

 

TYNKI ELEWACJI FRONTOWEJ 

 

 Oryginalne tynki na elewacji były tynkami o fakturze płukanej, uziarnienie zróżnicowane – od 

dobrze otoczonych kamyczków średnicy do 1,5 cm do drobnych 2 mm. Tynki zawierają dużo spoiwa 

cementowego, być może również niewielkie domieszki mułowych frakcji kruszywa i w większości bardzo 

dobrze przylegają do podłoża. Liczne naprawy wykonano standardowymi tynkami wapienno – 

cementowymi, wykończonymi nakropem, imitującym oryginalną fakturę. Obecnie całość pomalowano 

farbą dyspersyjną; powłoka farby spękana, na partiach oryginalnych tynków złuszcza się. 

 

NAPRAWA TYNKÓW: 

 

1. Umyć powierzchnię gorącą wodą pod ciśnieniem, ew. doczyszczenie partii złuszczających się 

powłok farb wykonać przy wspomaganiu mechanicznym. 

2. Odbić wszystkie głuche partie tynków. 

3. Przejrzeć powierzchnię w celu usunięcia ew. drastycznie różniących się fakturą partii. 

4. Uzupełnić brakujące partie tynków (po dokładnym odpyleniu podłoża), nadać uzupełnianym 

tynkom maksymalnie zbliżoną do oryginału fakturę ( ponieważ faktura płukana  wymagałaby 

przygotowania specjalnych tynków – zarówno pod względem doboru kruszyw jak spoiwa – można 

wykonać nakrop w którym można w końcowej fazie wiązania złagodzić drastycznie ostre krawędzie 

suchym pędzlem lub inną metodą). 

5. Po okresie pielęgnacji tynków wykonać kryjąco końcowe wymalowanie powierzchni dobrej 

jakości farbą elewacyjną (np.: silikonową firmy Remmers lub Caparol). 

 

KRATY OKIENNE OKIEN PRZYZIEMIA 

 

 Kraty do konserwacji należy zdemontować; ponieważ są one na stałe wpuszczone w  ościeża 

demontaż można wykonać tylko przez odcięcie listew mocujących. Ponowny montaż można wykonać 

przez ponowne zespawanie elementów lub dospawanie niewielkiej obejmy i połączenie elementów nitami 

lub specjalnymi śrubami, co umożliwi ew. demontaż przy późniejszych renowacjach. 

 

ZABIEGI RENOWACYJNE: 

 

1. Oczyszczenie powierzchni do metalu: piaskowanie szlaką pomiedziową. 

2. Wykonanie wszystkich koniecznych napraw ślusarskich  

3. Odpylenie i osuszenie powierzchni acetonem lub alkoholem metylowym. 
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4. Pasywacja metalu Cortaninem, pozostawienie przez okres tygodnia i dokładne wyszczotkowanie 

powierzchni. 

5. Założenie powłoki farby wysokocynkowej, następnie powłoki ftalowej w kolorze stolarki. 

Można po oczyszczeniu przyjąć inny tok postępowania, który zapewni lepszą ochronę: kraty przekazać do 

cynkowania ogniowego, powłokę cynkową odpowiednio postarzyć, żeby umożliwić pomalowanie, 

następnie pomalować proszkowo odpowiednim  lakierem. 

Po konserwacji zamontować kraty w miejscu przeznaczenia, (wspawać) konserwując przedtem 

pozostawione króćce: oczyszczenie z farby, opracowanie odciętych krawędzi, zabezpieczenie cortaninem i 

powłokami farb. 

 

ELEWACJE SKRZYDŁA POŁUDNIOWO – WSCHODNIEGO 

 

 Wykonać rutynowe zabiegi renowacyjne w obrębie tynków (umycie, ew. drobne naprawy, 

pomalowanie). Po rozpoznaniu luksferowych okien uzupełnić spoiny bądź w całości przemurować 

istniejące okna z ujednoliceniem elementów. Partie cokołowe na elewacjach północnej i południowej skuć 

(od strony północnej ew. tylko wierzchnią warstwę) i odtworzyć w formie cokołu ryflowanego. Przy 

wejściu od strony północnej poddać rutynowej konserwacji balustradę, uwzględnić rekonstrukcję 

zakończenia balustrady od wschodniej strony. Poddać konserwacji historyczne drzwi  opierzane klepkami – 

pomalować na kolor wskazany w projekcie. 

Kratki wentylacyjne wymienić na nowe, zachowując charakter historycznych (siatki w ramkach, listwy z 

blachy), ale odpowiednio zabezpieczone przed korozją lub z pasywnych materiałów, malowane w kolorze 

elewacji. 

  

ELEWACJE POŁUDNIOWA I WSCHODNIA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO 

 

 Rutynowa naprawa tynków i opasek okiennych. Na elewacji południowej można założyć 

konserwację cokołu wg programu z elewacji zachodniej, jeśli po oczyszczeniu zakres wtórnych napraw nie 

przekracza 20 %.  Uzupełniony wtórnie narożnik po zdemontowaniu rury spustowej prawidłowo naprawić: 

po wyfrezowaniu tynku nałożyć nowe wierzchnie warstwy z prawidłową fakturą; warstwa nowego tynku 

musi być przynajmniej o grubości 0,8 cm, nałożona z odpowiednią warstwą sczepną. 

 

ELEWACJE WEWNĘTRZNEGO DZIEDZIŃCA 

 

 Rutynowa konserwacja tynków. Opaski okienne uzupełnić in situ zaprawą, przy większych 

ubytkach założyć zbrojenie i (lub) ew. szpałdy z materiału ceramicznego (przycięte elementy z cegieł lub 

ceramicznych dachówek typu karpiówka). Drewniany gzyms po oczyszczeniu i ew. naprawach stolarskich 

zaimpregnować (przed atakiem biologicznym) i pomalować kryjąco farbami do zewnętrznych wymalowań 

drewna (rozpuszczalnikowymi). Przed przystąpieniem do prac należy uporządkować instalacje elektryczne. 

Partie cokołowe, przynajmniej na wschodniej elewacji powinny być wykończone gzymsem, którego 

fragment jest zachowany i po oczyszczeniu profil możliwy do odczytania. 

 

ELEWACJE TYLNA WSCHODNIA SKRZYDŁA WSCHODNIEGO I BOCZNA PÓŁNOCNA 

SKRZYDŁA PÓŁNOCNO – WSCHODNIEGO 

 

 Wymagana rutynowa renowacja tynków. Należy zwrócić uwagę na konserwację portali bramnych 

bramy przejazdowej: oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie narożników w zaprawie barwionej w masie, 

uporządkowanie styku portalu i tynków. Należy wykonać również rutynową konserwację drewnianej 

ościeżnicy bramy i zawiasów, oraz poddać konserwacji historyczne drzwi  opierzane klepkami – 

pomalować na kolor wskazany w projekcie. 
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8) Zestawienie powierzchni: 

 

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI, ETAP 1,2,3,4 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 
RODZAJ WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1 POWIERZCHNIA ELEWACJI 113,0 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1b POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2 POWIERZCHNIA ELEWACJI 293,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2b POWIERZCHNIA ELEWACJI 26,1 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3 POWIERZCHNIA ELEWACJI 449,7 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3b POWIERZCHNIA ELEWACJI 82,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
4 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,1 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
12 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

KAMIENNY PORTYK-ETAP 3 
181,0 KAMIEŃ 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
13 POWIERZCHNIA ELEWACJI 28,9 SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
14 POWIERZCHNIA ELEWACJI 54,3 SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
15 POWIERZCHNIA ELEWACJI 65,0 SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
16 POWIERZCHNIA ELEWACJI 34,2 SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
17 POWIERZCHNIA ELEWACJI 37,0 SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
18 POWIERZCHNIA ELEWACJI 128,1 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
19 POWIERZCHNIA ELEWACJI 19,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
20 POWIERZCHNIA ELEWACJI 430,5 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
21 POWIERZCHNIA ELEWACJI 79,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

DO ODTWORZENIA 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
24 POWIERZCHNIA ELEWACJI 53,0 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
25 POWIERZCHNIA ELEWACJI 8,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
22 POWIERZCHNIA ELEWACJI 123,0 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
23 POWIERZCHNIA ELEWACJI 35,8 SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
26 POWIERZCHNIA ELEWACJI 121,0 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
27 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
28 POWIERZCHNIA ELEWACJI 217,3 TYNK 
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ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
29 POWIERZCHNIA ELEWACJI 11,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
30 POWIERZCHNIA ELEWACJI 2,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
31 POWIERZCHNIA ELEWACJI 103,4 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
32 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
33 POWIERZCHNIA ELEWACJI 51,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
34 POWIERZCHNIA ELEWACJI 1,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
58 POWIERZCHNIA ELEWACJI 150,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
59 POWIERZCHNIA ELEWACJI 18,6 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
10 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,5 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
11 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
35 POWIERZCHNIA ELEWACJI 123,5 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
36 POWIERZCHNIA ELEWACJI 5,4 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
37 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,4 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
38 POWIERZCHNIA ELEWACJI 66,7 TYNK 

ELEWACJA ZACHODNIA-

PATIO W6 
39 POWIERZCHNIA ELEWACJI 235,8 TYNK 

ELEWACJA ZACHODNIA-

PATIO W6 
40 POWIERZCHNIA ELEWACJI 7,8 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA ZACHODNIA-

PATIO W6 
41 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

5 POWIERZCHNIA ELEWACJI 41,9 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

6 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,3 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

42 POWIERZCHNIA ELEWACJI 107,0 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

43 POWIERZCHNIA ELEWACJI 77,6 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

44 POWIERZCHNIA ELEWACJI 6,6 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

45 POWIERZCHNIA ELEWACJI 4,3 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

46 POWIERZCHNIA ELEWACJI 75,2 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
7 POWIERZCHNIA ELEWACJI 37,6 TYNK 
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ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
8 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,1 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
9 POWIERZCHNIA ELEWACJI 20,8 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
47 POWIERZCHNIA ELEWACJI 303,0 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
48 POWIERZCHNIA ELEWACJI 85,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
49 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,7 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
50 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
51 POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,5 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
52 POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,7 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
53 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,5 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
54 POWIERZCHNIA ELEWACJI 88,8 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
55 POWIERZCHNIA ELEWACJI 313,0 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
56 POWIERZCHNIA ELEWACJI 77,5 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
57 POWIERZCHNIA ELEWACJI 74,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

  SUMA 4 977,3 m²  

 

 

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ETAPÓW POWIERZCHNIA BEZ OKIEN 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ 
POWIERZCHNIA 

(M2) 
RODZAJ WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1a 

POWIERZCHNIA ELEWACI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
65,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1b POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
170,5 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2b POWIERZCHNIA ELEWACJI 26,1 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
268,0 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3b POWIERZCHNIA ELEWACJI 82,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
4a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
37,7 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
12a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

KAMIENNY PORTYK BEZ 

OKIEN-ETAP 3 

144,9 KAMIEŃ 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
13a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
21,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
14a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
41,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 
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ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
15a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
48,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
16a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
28,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
17a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
29,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
18a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
100,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
19 POWIERZCHNIA ELEWACJI 19,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
20a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
356,0 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
21a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
67,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE DO ODTWORZENIA 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
24a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
33,3 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
25 POWIERZCHNIA ELEWACJI 8,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
22a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
86,5 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
23a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
29,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
26a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
102,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
27 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
28a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
171,4 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
29 POWIERZCHNIA ELEWACJI 11,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
30 POWIERZCHNIA ELEWACJI 2,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
31a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
69,5 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
32 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
33a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
44,6 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
34 POWIERZCHNIA ELEWACJI 1,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
58 POWIERZCHNIA ELEWACJI 150,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
59 POWIERZCHNIA ELEWACJI 18,6 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
10a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
13,3 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
11 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
35a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
94,8 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
36 POWIERZCHNIA ELEWACJI 5,4 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
37a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
22,0 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
38a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
49,8 TYNK 
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ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
39a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
182,1 TYNK 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
40 POWIERZCHNIA ELEWACJI 7,8 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
41 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

5 POWIERZCHNIA ELEWACJI 41,9 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

6a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI POD 

ODJĘCIU OKIEN 
14,0 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

42a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
81,7 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

43a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
65,6 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

44 POWIERZCHNIA ELEWACJI 6,6 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

45 POWIERZCHNIA ELEWACJI 4,3 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

46a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
58,0 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
7a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  POD 

ODJĘCIU OKIEN I DRZWI 
34,5 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
8 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,1 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
9a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  POD 

ODJĘCIU OKIEN I DRZWI 
19,1 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
47a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
209,5 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
48a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
67,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
49a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
15,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
50a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
16,2 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
51a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
4,4 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
52a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
4,7 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
53a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
34,2 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
54a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
69,6 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 

-PATIO W9 
55a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
236,0 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 

-PATIO W9 
56a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
45,1 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 

-PATIO W9 
57a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
59,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

  SUMA 3 791,6 m²  
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ETAP 1 CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 

RODZAJ 

WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
39 POWIERZCHNIA ELEWACJI 235,8 TYNK 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
40 POWIERZCHNIA ELEWACJI 7,8 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
41 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

42 POWIERZCHNIA ELEWACJI 107,0 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

43 POWIERZCHNIA ELEWACJI 77,6 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

44 POWIERZCHNIA ELEWACJI 6,6 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

45 POWIERZCHNIA ELEWACJI 4,3 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

46 POWIERZCHNIA ELEWACJI 75,2 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
47 POWIERZCHNIA ELEWACJI 303,0 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
48 POWIERZCHNIA ELEWACJI 85,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
49 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,7 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
50 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
51 POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,5 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
52 POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,7 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
53 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,5 TYNK 

  SUMA 1 006,7 m²  
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ETAP 1 POWIERZCHNIA PO ODJĘCIU OKIEN, DRZWI I OPASEK 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 

RODZAJ 

WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
39a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
182,1 TYNK 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
40 POWIERZCHNIA ELEWACJI 7,8 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

ZACHODNIA-PATIO W6 
41 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

42a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
81,7 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

43a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
65,6 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

44 POWIERZCHNIA ELEWACJI 6,6 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

45 POWIERZCHNIA ELEWACJI 4,3 
SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO 

W7 

46a 
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
58,0 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
47a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
209,5 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
48a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
67,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
49a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
15,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
50a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
16,2 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
51a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
4,4 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
52a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
4,7 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
53a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
34,2 TYNK 

  SUMA 761,8 m²  
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ETAP 2 CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 
RODZAJ WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
24 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
53,0 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
25 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
8,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
26 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
121,0 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
27 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
16,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
28 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
217,3 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
29 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
11,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
30 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
2,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
31 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
103,4 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
32 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
3,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
33 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
51,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
34 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
1,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
35 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
123,5 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
36 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
5,4 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
37 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
40,4 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
38 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
66,7 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
54 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
88,8 TYNK 

  SUMA 914,5 m²  
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ETAP 2 POWIERZCHNIA PO ODJĘCIU OKIEN, DRZWI I OPASEK 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 
RODZAJ WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
24a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN Z 

OPASKAMI 

33,3 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
25 POWIERZCHNIA ELEWACJI 8,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
26a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
102,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
27 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
28a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN Z 

OPASKAMI 

171,4 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
29 POWIERZCHNIA ELEWACJI 11,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
30 POWIERZCHNIA ELEWACJI 2,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
31a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
69,5 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
32 POWIERZCHNIA ELEWACJI 3,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
33a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
44,6 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
34 POWIERZCHNIA ELEWACJI 1,5 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
35a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
94,8 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
36 POWIERZCHNIA ELEWACJI 5,4 

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ 

RYFLOWANY 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
37a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
22,0 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
38a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
49,8 TYNK 

ELEWACJA 

WSCHODNIA-PATIO W8 
54a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

PO ODJĘCIU OKIEN 
69,6 TYNK 

  SUMA 706,4 m²  
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ETAP 3 - CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 

RODZAJ 

WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1 POWIERZCHNIA ELEWACJI 113,0 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1b POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2 POWIERZCHNIA ELEWACJI 293,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2b POWIERZCHNIA ELEWACJI 26,1 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3 POWIERZCHNIA ELEWACJI 449,7 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3b POWIERZCHNIA ELEWACJI 82,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
12 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

KAMIENNY PORTYK-ETAP 3 
181,0 KAMIEŃ 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
13 POWIERZCHNIA ELEWACJI 28,9 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
14 POWIERZCHNIA ELEWACJI 54,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
15 POWIERZCHNIA ELEWACJI 65,0 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
16 POWIERZCHNIA ELEWACJI 34,2 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
17 POWIERZCHNIA ELEWACJI 37,0 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
18 POWIERZCHNIA ELEWACJI 128,1 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
19 POWIERZCHNIA ELEWACJI 19,7 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
22 POWIERZCHNIA ELEWACJI 123,0 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
23 POWIERZCHNIA ELEWACJI 35,8 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
10 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,5 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
11 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,7 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO W7 
5 POWIERZCHNIA ELEWACJI 41,9 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO W7 
6 POWIERZCHNIA ELEWACJI 16,3 TYNK 

ELEWACJA WSCHODNIA-

PATIO W8 
7 POWIERZCHNIA ELEWACJI 37,6 TYNK 

ELEWACJA WSCHODNIA-

PATIO W8 
8 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,1 TYNK 

ELEWACJA WSCHODNIA-

PATIO W8 
9 POWIERZCHNIA ELEWACJI 20,8 TYNK 

  SUMA 1 872,3 m²  
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ETAP 3 POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN, DRZWI I OPASEK 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNIA 

(M2) 

RODZAJ 

WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1a 

POWIERZCHNIA ELEWACI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
65,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
1b POWIERZCHNIA ELEWACJI 13,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
170,5 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
2b POWIERZCHNIA ELEWACJI 26,1 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
268,0 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
3b POWIERZCHNIA ELEWACJI 82,2 TYNK 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
12a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI 

KAMIENNY PORTYK BEZ OKIEN-

ETAP 3 

144,9 KAMIEŃ 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
13a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
21,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
14a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
41,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
15a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
48,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
16a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
28,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
17a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
29,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
18a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
100,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
19 POWIERZCHNIA ELEWACJI 19,7 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
22a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI 
86,5 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
23a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ 

OKIEN 
29,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
10a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI PO 

ODJĘCIU OKIEN 
13,3 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

PÓŁNOCNA W5 
11 POWIERZCHNIA ELEWACJI 40,7 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO W7 
5 POWIERZCHNIA ELEWACJI 41,9 TYNK 

ELEWACJA 

PODŁUDNIOWA-PATIO W7 
6a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI POD 

ODJĘCIU OKIEN 
14,0 TYNK 

ELEWACJA WSCHODNIA-

PATIO W8 
7a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  POD 

ODJĘCIU OKIEN I DRZWI 
34,5 TYNK 

ELEWACJA WSCHODNIA-

PATIO W8 
8 POWIERZCHNIA ELEWACJI 15,1 TYNK 

ELEWACJA WSCHODNIA-

PATIO W8 
9a 

POWIERZCHNIA ELEWACJI  POD 

ODJĘCIU OKIEN I DRZWI 
19,1 TYNK 

  SUMA 1 353,4 m²  
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ETAP 4 CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ELEWACJI 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR 
RODZAJ 

POWIERZCHNI 

POWIERZCHNIA 

(M2) 
RODZAJ WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
4 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
40,1 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
20 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
430,5 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
21 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
79,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE 

DO ODTWORZENIA 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
58 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
150,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
59 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
18,6 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
55 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
313,0 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
56 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
77,5 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
57 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
74,6 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

  SUMA 1 183,8 m²  

 

ETAP 4 POWIERZCHNIA PO ODJĘCIU OKIEN, DRZWI I OPASEK 

ELEWACJA/ RYSUNEK NR RODZAJ POWIERZCHNI 
POWIERZCHNI

A (M2) 
RODZAJ WYKOŃCZENIA 

ELEWACJA FRONTOWA 

ZACHODNIA W2 
4a 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI PO ODJĘCIU 

OKIEN 

37,7 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
20a 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI PO ODJĘCIU 

OKIEN Z OPASKAMI 

356,0 TYNK 

ELEWACJA BOCZNA-

POŁUDNIOWA W3 
21a 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI BEZ OKIEN 
67,1 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

BONIE DO ODTWORZENIA 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
58 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
150,2 TYNK 

ELEWACJA TYLNA 

WSCHODNIA W4 
59 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI 
18,6 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
55a 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI PO ODJĘCIU 

OKIEN Z OPASKAMI 

236,0 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
56a 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI PO ODJĘCIU 

OKIEN 

45,1 TYNK 

ELEWACJA PÓŁNOCNA -

PATIO W9 
57a 

POWIERZCHNIA 

ELEWACJI BEZ OKIEN 
59,3 

SZTUCZNY KAMIEŃ 

COKÓŁ RYFLOWANY 

  SUMA 970,0 m²  
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Uwagi ogólne 

1) Wszystkie prace winny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i posiadającej stosowne uprawnienia. Pracownicy wykonujący roboty na 

wysokości winni mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. 

Powinni także przejść stosowne szkolenie BHP i p. poż. oraz być zaopatrzonymi w odpowiedni 

sprzęt z aktualnymi atestami. 

2) Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót.  

3) Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty ITB lub świadectwa dopuszczenia 

do stosowania na terenie Polski.  

4) W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi przez autorów 

założeniami należy niezwłocznie wezwać autorów celem dokonania stosownych uzgodnień. 

5) Kierownik budowy jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 – Dz. 

U. z dnia 17.09.2002). 
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