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ISTNIEJĄCY TYNK W OBRĘBIE COKOŁU USUNĄĆ, ODTWORZYĆ BONIOWANIE WEDŁUG ISTNIEJĄCEGO NA
SĄSIEDNIEJ ŚCIANIE I WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, MALOWANIE  W KOLORZE
ORYGINALNEGO COKOŁU BONIOWANEGO Z ODTWORZENIEM CHARAKTERYSTYCZNEGO NAKROPIENIA (W
ORYGINALE GRYS WYSTĘPUJĄCY W SZTUCZNYM KAMIENIU).KONKRETNE KOLORY DO USTALENIA NA ETAPIE
NADZORU AUTORSKIEGO, PO OCZYSZCZENIU ELEWACJI

ISTNIEJĄCY BANER REKLAMOWY ZDEMONTOWAĆ NA
CZAS PRAC, MOCOWANIA NA ELEWACJI POZOSTAWIĆ,
OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE, PO
ZAKOŃCZENIU PRAC BANER ZAMONTOWAĆ PONOWNIE

ISTNIEJĄCE HAKI ZDEMONTOWAĆ UZUPEŁNIĆ UBYTKI WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

LUKSFERY OCZYŚCIĆ, WYMIENIĆ USZKODZONE, UZUPEŁNIĆ SPOINY, OCENA STANU TECHNICZNEGO LUKSERÓW I SPOIN MOŻLIWA BĘDZIE PO USTAWIENIU
RUSZTOWAŃ,  W PRZYPDKU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO OKIEN NALEŻY WSZYSTKIE LUKSFERYPRZEŁOŻYĆ NA NOWO, PO UPRZEDNIM ZABEZPIECZENIU OKIEN
OD WEWNĄTRZ.

OBSZAR TYNKU NAŁOŻONEGO
WTÓRNIE,ODMIENNEGO KOLORU I
FAKTURY USUNĄĆ, UBYTEK UZUPEŁNIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU
PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE ZADASZENIE DO DEMONTAŻU

BRUZDĘ  UZUPEŁNIĆ TYNKIEM NADAJĄC MU ZBLIŻONĄ DO ORYGINAŁU FAKTURĘ

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄOBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA

BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

DRABINY OCZYŚCIĆ,
ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR
SZARY, RAL 7047,
POSTĘPOWANIE Z
ELEMENTAMI METALOWYMI
WEDŁUG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

DRABINY OCZYŚCIĆ,
ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR
SZARY, RAL 7047,
POSTĘPOWANIE Z
ELEMENTAMI METALOWYMI
WEDŁUG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

DRABINY OCZYŚCIĆ,
ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR
SZARY, RAL 7047,
POSTĘPOWANIE Z
ELEMENTAMI METALOWYMI
WEDŁUG PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE REFLEKTORY KIERUNKOWE DO
POZOSTAWIENIA(ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC

ISTNIEJĄCA KAMERA
DO DEMONTAŻU NA
CZAS PRAC, WYMIANA
KAMER WEDŁUG
ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA, W
BIEŻĄCYM ZADANIU
PRZEWIDUJE SIĘ
ZATYNKOWANIE BRUZD
PO DOPROWADZENIU
KABLI POD NOWE
KAMERY

ISTNIEJĄCA KAMERA
DO DEMONTAŻU NA
CZAS PRAC

UCHWYT POD NOWE 4 KAMERY DO
ZAMONTOWANIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC,
WYMIANA KAMER WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA, W BIEŻĄCYM ZADANIU
PRZEWIDUJE SIĘ ZATYNKOWANIE BRUZD PO
DOPROWADZENIU KABLI POD NOWE KAMERY

ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z
WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE
LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH, WEDŁUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA
POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY
BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU
RUSZTOWAŃ , PRZY CZYM NA TEJ ELEWACJI (SALA
KONCERTOWA) ZAKLADA SIĘ WYMIANĘ ŁĄCZNIE
OK.20%TYNKÓW

ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY I
ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ
USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH,
WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW
DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO
USTAWIENIU RUSZTOWAŃ , PRZY CZYM NA TEJ ELEWACJI
ZAKLADA SIĘ WYMIANĘ OK.30% TYNKÓW

ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY I
ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ
USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH,
WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW
DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO
USTAWIENIU RUSZTOWAŃ , PRZY CZYM NA TEJ ELEWACJI
ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ OK.50% TYNKÓW

DOLNE PŁYTY KAMIENNE NA
WSZYSTKICH SŁUPACH DO
WYMIANY NA NOWE WEDŁUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU
PRAC KONSERWATORSKICH

TABLICZKI DO
WYMIANY,
ZDEMONTOWAĆ NA
CZAS PRAC, PO
ZAKOŃCZENIU PRAC
ZAMOCOWAĆ NOWE

ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO POZOSTAWIENIA ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC

TABLICZKI DO
WYMIANY,
ZDEMONTOWAĆ NA
CZAS PRAC, PO
ZAKOŃCZENIU PRAC
ZAMOCOWAĆ NOWE

PANEL DOSTĘPU DO
PRZENIESIENIA  NA
ŚRODEK
BONIOWANIA (NA
CZAS REMONTU
ZDEMONTOWAĆ)

ISTNIEJĄCE GNIAZDO ELEKTRYCZNE
ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY NA NOWE,
SZCZELNE W KOLORZE ELEWACJI

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

ISTNIEJĄCE PASY ZAPRAWY WTÓRNEJ WOKÓŁ RAM
OKIENNYCH USUNĄĆ NA GŁĘBOKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ 1,5
CM, ZAŁOŻYĆ ZAPRAWĘ BARWIONĄ W MASIE,
MAKSYMALNIE ZBLIŻONĄ DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYĆ
RYFLOWANIE I CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE,
CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE HAKI
ZDEMONTOWAĆ UZUPEŁNIĆ
UBYTKI WEDŁUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU
PRAC KONSERWATORSKICH

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE
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PROJEKT  WYKONAWCZY
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
RADIA WROCŁAW

LIPIEC 2019

ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DO WYMIANY  NA
NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE PASY ZAPRAWY WTÓRNEJ WOKÓŁ RAM OKIENNYCH DO USUNIĘCIA NA
GŁĘBOKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, NSTĘPNIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ ZAPRAWĘ BARWIONĄ W
MASIE, MAKSYMALNIE ZBLIŻONĄ DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYĆ RYFLOWANIE I
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCY TYNK DO USUNIĘCIA, WARSTWA SPODNIA DO ODSŁONIĘCIA, ZAKŁADA SIĘ, ŻE POD
ISTNIEJĄCYM TYKIEM NA CAŁEJ POWIERZCHNI COKOŁU ZNAJDUJE SIĘ STRUKTURA RYFLOWANA.
ZAKŁADA SIĘ ODSŁONIĘCIE CAŁOŚCI, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ODTWORZENIE MIEJSCOWO
RYFLOWANIA I  POMALOWANIE FARBAMI,  CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, OSTATECZNA DECYZJA ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA ZOSTANIE PODJĘTA PO
USUNIĘCIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

NOWA OBRÓBKA BACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

UBYTKI W TYNKU I GZYMSIE DO UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE KABLE DO WKUCIA W TYNK W PESZLACH,
BRUZDY W TYNKU WYPEŁNIĆ ZGIDNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE KABLE DO POZOSTAWIENIA NA ELEWACJI
(CIEŃSZE, LUB WIĄZKI NALEŻY PRZEKRYĆ KORYTKAMI INSTALACYJNYMI MALOWANYMI NA
KOLOR ELEWACJI,GRUBE KABLE POMALOWAĆ NA KOLOR ELEWACJI BEZ PRZEKRYWANIA)

COKÓŁ RYFLOWANY DO ODTWORZENIA, NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO, POSTĘPOWANIE
WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

OZNACZENIE KLIMATYZAORÓW OBSŁUGUJĄCYCH STRATEGICZNE
POMIESZCZENIA, SERWERY- NIE MOŻNA ICH WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSZĄ
PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I
ODKURZAĆ CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC

INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA

COKÓŁ RYFLOWANY ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY WINOBLUSZCZ

A

B

A

B

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

DETAL NR 1
GZYMS OZDOBNY, SKALA 1:25

AL. KARKONOSKA 10 , 53-015 WROCŁAW
0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

mgr inż. arch. ILONA BIERNACKA  UPR. NR 03/DSOKK/2011

UWAGI (DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEWACJI):
1. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH, WEDŁUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ
(ZAŁOŻENIA PODANO W OPISIE, DO KAŻDEGO ETAPU), ZAKŁADA SIĘ ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOŻLIWEJ POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.
2. ZAKŁADA SIĘ POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEŃ OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W PASIE PARTERU (WEDŁUG OGLĘDZIN CAŁOŚĆ
UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO I PIASKOWEGO BEŻU).
W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOŻLIWIA ZACHOWANIE NATURALNEGO KOLORU MATERIAŁÓW, ZAKŁADA SIĘ POMALOWANIE ELEWACJI FARBAMI, WEDŁUG PROGRAMU PRAC
KONSEWATOSKICH, W KOLORYS  TCE NAŚLADUJĄCEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGÓŁY WSKAZANO NA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJACH.
3. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE I UZUPEŁNIENIE KAMIENNYCH ELEMENTÓW PORTYKU, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH
4. ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ OBRÓBEK BALCHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
5.W PRZYPADKU OBRÓBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ OBRÓBKĘ..WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ,
PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.
6. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE I  USUNIĘCIE LUŹNYCH ELEMENTÓW OZDOBNEGO GZYMSU,  UZUPEŁNIENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH.
7. INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTU ZOSTAŁA WYKONANA BEZ UŻYCIA RUSZTOWAŃ, NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, ZE WZGLĘDU NA
SPECYFIKĘ PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTÓW MOŻLIWY BĘDZIE DO OKREŚLENIA PO USTAWIENU RUSZTOWAŃ.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
9. PRACE BĘDĄ PROWADZONE W OPARCIU O  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.
10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJĄCE NA ELEWACJACH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC, PO ZAKOŃCZENIU PRAC POWRÓCĄ NA MIEJSCE, CZĘŚĆ LAMP, ORAZ TABLIC, JAK
POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRACE DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ELEWACJI, JEŚLI KTÓRYŚ ELEMENT NIE ZOSTAŁ OZNACZONY, BĄDŹ
POJAWIĄ SIĘ WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE POSTEPOWANIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
9. KABLE MOŻLIWE DO UKRYCIA POD TYNKIEM ZOSTANĄ UKRYTE, POZOSTAŁE, KTÓRYCH ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOŻNA UKRYĆ ZOSTANĄ POMALOWANE W KOLORZE
ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.
10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄ INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.
11.WSZYSTKIE PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH I POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY
WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI WINNI MIEĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI. POWINNI TAKŻE PRZEJŚĆ STOSOWNE SZKOLENIE BHP I P.
POŻ. ORAZ BYĆ ZAOPATRZONYMI W ODPOWIEDNI SPRZĘT Z AKTUALNYMI ATESTAMI.
12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJĘTYMI PRZEZ AUTORÓW ZAŁOŻENIAMI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WEZWAĆ AUTORÓW CELEM DOKONANIA
STOSOWNYCH UZGODNIEŃ.

17
A37,02 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE
POWIERZCHNIA ELEWACJI

17a
A29,08 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE
POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ OKIEN

18a
A100,74 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI

18
A128,09 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

19
A19,71 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

19
A19,71 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

20
A430,47 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

20a
A355,95 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI

21
A79,34 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE DO ODTWORZENIA
POWIERZCHNIA ELEWACJI

21a
A67,14 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE DO ODTWORZENIA
POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ OKIEN

24
A53,05 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

25
A8,31 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

25
A8,31 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

24a
A33,31 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI


