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ISTNIEJĄCE OTWORY PRZESŁONIĆ
SIATKĄ METALOWĄ W KOLORZE
ELEWACJI, WYCOFANĄ WZGLĘDEM
LICA ŚCIANY O OKOŁO 5CM

RURY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY Z
KLIMATYZATORÓW, ORAZ LISTWY
ELEKRTOINSTALACYJNE  OCZYSCIĆ, WYMIENIĆ
ZUŻYTE FRAGMENTY, POMALOWAĆ W KOLORZE
ELEWACJI. KABLE MOŻLIWE DO WKUCIA W TYNK
WKUĆ, POZOSTAŁE PRZEKRYĆ LISTWAMI
ELEKTROINSTALACYJNYMI, GRUBSZE KABLE
POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI

OBSZAR TYNKU
UZUPEŁNIAJĄCEGO,ODMIENNEGO KOLORU I
FAKTURY USUNĄĆ, UBYTEK UZUPEŁNIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRAGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, WYRÓWNAĆ LICO ŚCIANY

ODTWORZYĆ
COKÓŁ NA
WZÓR
SĄSIEDNIEGO

OBSZARY TYNKU UZUPEŁNIANEO NA PRZESTRZENI LAT PRZETRZEĆ ODWZOROWUJĄC STRUKTURĘ TYNKU
ORYGINALNEGO. ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ UZUPEŁNIEŃ ZAKŁADA SIĘ PRZEMALOWANIE ELEWACJI FARBAMI ,
DOBRANYMI POD KOLOR TYNKU, MATERIAŁY I TECHNIKA PRAC WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA
BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY,
UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA
DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ
OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-
CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY,
ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ
LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

OBSZAR TYNKU UZUPEŁNIAJĄCEGO,ODMIENNEGO KOLORU I FAKTURY USUNĄĆ,
UBYTEK UZUPEŁNIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRAGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE KRATY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DO
WYMIANY NA NOWE Z BLACHY, MALOWANE  NA KOLOR
ELEWACJI

ISTNIEJĄCE KRATY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH DO
WYMIANY NA NOWE Z BLACHY, MALOWANE  NA KOLOR
ELEWACJI

DRABINY OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ NA
KOLOR SZARY, RAL 7047, POSTĘPOWANIE
Z ELEMENTAMI METALOWYMI WEDŁUG
PROGRAMU PRAC  KONSERWATORSKICH

DRABINY OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ NA
KOLOR SZARY, RAL 7047, POSTĘPOWANIE
Z ELEMENTAMI METALOWYMI WEDŁUG
PROGRAMU PRAC  KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCA KAMERA
DO DEMONTAŻU NA
CZAS PRAC

ISTNIEJĄCA KAMERA
DO DEMONTAŻU NA
CZAS PRAC

UCHWYT POD NOWE 4 KAMERY DO
ZAMONTOWANIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC,
WYMIANA KAMER WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA, W BIEŻĄCYM ZADANIU
PRZEWIDUJE SIĘ ZATYNKOWANIE BRUZD PO
DOPROWADZENIU KABLI POD NOWE KAMERY

ISTNIEJĄCA KAMERA
DO DEMONTAŻU NA

CZAS PRAC
NOWA KAMERA DO ZAMONTOWANIA PO
ZAKOŃCZENIU PRAC, WYMIANA KAMER
WEDŁUG ODRĘBNEGO  OPRACOWANIA, W
BIEŻĄCYM ZADANIU PRZEWIDUJE SIĘ
ZATYNKOWANIE BRUZD PO DOPROWADZENIU
KABLI POD NOWE KAMERY

ISTNIEJĄCY REFLEKTOR
KIERUNKOWY DO
LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCY REFLEKTOR
KIERUNKOWY DO POZOSTAWIENIA
(ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC)

SKRZYNKA DO
LIKWIDACJI

KOREKTA POŁOŻENIA RURY DO SKROPLIN

ISTNIEJĄCA KAMERA DO DEMONTAŻU

TABLICZKI DO
WYMIANY,
ZDEMONTOWAĆ NA
CZAS PRAC, PO
ZAKOŃCZENIU PRAC
ZAMOCOWAĆ NOWE

TABLICZKI DO
WYMIANY,
ZDEMONTOWAĆ NA
CZAS PRAC, PO
ZAKOŃCZENIU PRAC
ZAMOCOWAĆ NOWE

ISTNIEJĄCE HAKI ZDEMONTOWAĆ UZUPEŁNIĆ
UBYTKI WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU
PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE HAKI ZDEMONTOWAĆ UZUPEŁNIĆ
UBYTKI WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU
PRAC KONSERWATORSKICH

 ISTNIEJĄCA LAMPA DO
POZOSTAWIENIA (ZDEMONTOWAC NA
CZAS PRAC)

ISTNIEJĄCE
PRZEWODY DO
WKUCIA W TYNK W
PESZLACH

RURY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW,
ORAZ LISTWY ELEKRTOINSTALACYJNE  OCZYSCIĆ, WYMIENIĆ
ZUŻYTE FRAGMENTY, POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI.
KABLE MOŻLIWE DO WKUCIA W TYNK WKUĆ, POZOSTAŁE
PRZEKRYĆ LISTWAMI ELEKTROINSTALACYJNYMI, GRUBSZE
KABLE POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI

ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z
WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE
LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH, WEDŁUG
WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA
POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY
BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU
RUSZTOWAŃ , PRZY CZYM NA TEJ ELEWACJI (SALA
KONCERTOWA) ZAKLADA SIĘ WYMIANĘ ŁĄCZNIE
OK.20%TYNKÓW

ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z
WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE
LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH,
WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA
POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I
NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA
PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ , PRZY CZYM
NA TEJ ELEWACJI ZAKLADA SIĘ WYMIANĘ
OK.50%TYNKÓW

ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z
WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ,  USUNIĘCIE
LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH
FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH,
WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, FAKTYCZNA
POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I
NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA
PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ , PRZY CZYM
NA TEJ ELEWACJI ZAKLADA SIĘ WYMIANĘ
OK.30%TYNKÓW

UWAGA! KLIMATYZAOR OBSŁUGUJĄCY SERWERY-
NIE MOŻNA GO WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSI
PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY GO
ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I ODKURZAĆ
CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC!

UWAGA! KLIMATYZAOR OBSŁUGUJĄCY SERWERY-
NIE MOŻNA GO WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSI
PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY GO
ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I ODKURZAĆ
CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC!

ISTNIEJĄCE OTWORY PRZESŁONIĆ
SIATKĄ METALOWĄ W KOLORZE
ELEWACJI, WYCOFANĄ WZGLĘDEM
LICA ŚCIANY O OKOŁO 5CM

SKRZYNKA DO
POZOSTAWIENIA

TABLICZKI DO
WYMIANY,
ZDEMONTOWAĆ NA
CZAS PRAC, PO
ZAKOŃCZENIU PRAC
ZAMOCOWAĆ NOWE

INSTALACJA DOSTĘPU DO BRAMY,
ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC, PO
ZAKOŃCZENIU ZAMONTOWAĆ PONOWNIE

ELEMENT BRAMY WEWNĘTRZNEJ,
ZDEMONTOWAC NA CZAS PRAC,
PO ZAKOŃCZENIU ZAMONTOWAĆ
PONOWNIE

ZADASZENIE ZDEMONTOWAĆ,
KONSTRUKCJĘ OCZYŚCIĆ,
ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE,
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY
RAL7047, WYMIENIĆ
DESKOWANIE, POŁOŻYĆ NOWĄ
BLACHĘ  TRAPEZOWĄ
STALOWĄ POWLEKANĄ W
KOLORZE RAL 7047, WYKONAĆ
OBRÓBKI BLACHARSKIE

ISTNIEJĄCA DREWNIANA BRAMA I OSĆIEŻA DO
RENOWACJI WEDŁUG WYTYCZNYCH
PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
MALOWANIE NA KOLOR RAL 7053

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

RURA
SPUSTOWA DO
WYMIANY NA
NOWĄ Z BLACHY
TYTANOWO-
CYNKOWEJ DO
POZIOMU
TERENU

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE

KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I
POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE KRATY OCZYSCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I

POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035, ELEMENTY
USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY KRATY
WYCIĄĆ, ZACHOWUJĄC ODCINKI PO BOKACH, BY  PO
OCZYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPAWAĆ  JE NA MIEJSCE

INSTALACJA
ODGROMOWA DO
POZOSTAWIENIA
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ELEWACJA TYLNA WSCHODNIA

Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu,
 "Radio Wrocław"Spółka Akcyjna
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DETAL NR 1
GZYMS OZDOBNY, SKALA 1:25

1:100

W4

PROJEKT  WYKONAWCZY
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
RADIA WROCŁAW

LIPIEC 2019

ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DO WYMIANY  NA
NOWE, WYKONANE METODAMI ODLEWNICZYMI, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE PASY ZAPRAWY WTÓRNEJ WOKÓŁ RAM OKIENNYCH DO USUNIĘCIA NA
GŁĘBOKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM, NSTĘPNIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ ZAPRAWĘ BARWIONĄ W
MASIE, MAKSYMALNIE ZBLIŻONĄ DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYĆ RYFLOWANIE I
CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCY TYNK DO USUNIĘCIA, WARSTWA SPODNIA DO ODSŁONIĘCIA, ZAKŁADA SIĘ, ŻE POD
ISTNIEJĄCYM TYKIEM NA CAŁEJ POWIERZCHNI COKOŁU ZNAJDUJE SIĘ STRUKTURA RYFLOWANA.
ZAKŁADA SIĘ ODSŁONIĘCIE CAŁOŚCI, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, ODTWORZENIE MIEJSCOWO
RYFLOWANIA I  POMALOWANIE FARBAMI,  CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH, OSTATECZNA DECYZJA ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA ZOSTANIE PODJĘTA PO
USUNIĘCIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

NOWA OBRÓBKA BACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

UBYTKI W TYNKU I GZYMSIE DO UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE KABLE DO WKUCIA W TYNK W PESZLACH,
BRUZDY W TYNKU WYPEŁNIĆ ZGIDNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE KABLE DO POZOSTAWIENIA NA ELEWACJI
(CIEŃSZE, LUB WIĄZKI NALEŻY PRZEKRYĆ KORYTKAMI INSTALACYJNYMI MALOWANYMI NA
KOLOR ELEWACJI,GRUBE KABLE POMALOWAĆ NA KOLOR ELEWACJI BEZ PRZEKRYWANIA)

COKÓŁ RYFLOWANY DO ODTWORZENIA, NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO, POSTĘPOWANIE
WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

OZNACZENIE KLIMATYZAORÓW OBSŁUGUJĄCYCH STRATEGICZNE
POMIESZCZENIA, SERWERY- NIE MOŻNA ICH WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSZĄ
PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I
ODKURZAĆ CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC

INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA

COKÓŁ RYFLOWANY ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY WINOBLUSZCZ

AL. KARKONOSKA 10 , 53-015 WROCŁAW
0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

mgr inż. arch. ILONA BIERNACKA  UPR. NR 03/DSOKK/2011

UWAGI (DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEWACJI):
1. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ,
USUNIĘCIE LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ
OKIENNYCH, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH,
FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA
DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ (ZAŁOŻENIA PODANO W OPISIE, DO
KAŻDEGO ETAPU), ZAKŁADA SIĘ ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOŻLIWEJ
POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.
2. ZAKŁADA SIĘ POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEŃ
OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W PASIE PARTERU
(WEDŁUG OGLĘDZIN CAŁOŚĆ UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO I
PIASKOWEGO BEŻU).
W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOŻLIWIA ZACHOWANIE
NATURALNEGO KOLORU MATERIAŁÓW, ZAKŁADA SIĘ POMALOWANIE ELEWACJI
FARBAMI, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH, W KOLORYS  TCE
NAŚLADUJĄCEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGÓŁY WSKAZANO NA
POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJACH.
3. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE I UZUPEŁNIENIE KAMIENNYCH ELEMENTÓW
PORTYKU, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH
4. ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ OBRÓBEK BALCHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
NA NOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
5.W PRZYPADKU OBRÓBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEŻY WYMIENIĆ PAS
POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ OBRÓBKĘ..WYMIANA
NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ
WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.
6. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE I  USUNIĘCIE LUŹNYCH ELEMENTÓW OZDOBNEGO
GZYMSU,  UZUPEŁNIENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH.
7. INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTU ZOSTAŁA WYKONANA BEZ UŻYCIA
RUSZTOWAŃ, NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE PODCZAS WIZJI
LOKALNEJ, ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTÓW
MOŻLIWY BĘDZIE DO OKREŚLENIA PO USTAWIENU RUSZTOWAŃ.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRAC.
9. PRACE BĘDĄ PROWADZONE W OPARCIU O  PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH.
10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJĄCE NA ELEWACJACH NALEŻY
ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC, PO ZAKOŃCZENIU PRAC POWRÓCĄ NA MIEJSCE,
CZĘŚĆ LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE
WYMIENIONA. PRACE DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA
ELEWACJI, JEŚLI KTÓRYŚ ELEMENT NIE ZOSTAŁ OZNACZONY, BĄDŹ POJAWIĄ SIĘ
WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE POSTEPOWANIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
9. KABLE MOŻLIWE DO UKRYCIA POD TYNKIEM ZOSTANĄ UKRYTE, POZOSTAŁE,
KTÓRYCH ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOŻNA UKRYĆ ZOSTANĄ
POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.
10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
STANOWIĄ INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.
11.WSZYSTKIE PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM OSOBY
O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH I POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA.
PRACOWNICY WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI WINNI MIEĆ AKTUALNE
BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI. POWINNI TAKŻE
PRZEJŚĆ STOSOWNE SZKOLENIE BHP I P. POŻ. ORAZ BYĆ ZAOPATRZONYMI W
ODPOWIEDNI SPRZĘT Z AKTUALNYMI ATESTAMI.
12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI STANU RZECZYWISTEGO Z
PRZYJĘTYMI PRZEZ AUTORÓW ZAŁOŻENIAMI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WEZWAĆ
AUTORÓW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEŃ.

26
A121,01 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

27
A16,85 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

22a
A86,54 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI

22
A123,00 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

23
A35,85 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE
POWIERZCHNIA ELEWACJI

23a
A29,13 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ BONIE
POWIERZCHNIA ELEWACJI BEZ OKIEN

26a
A102,19 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN

27
A16,85 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

28
A217,27 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

28a
A171,35 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN Z OPASKAMI

29
A11,34 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

30
A2,55 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

29
A11,34 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

30
A2,55 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

31
A103,40 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

31a
A69,45 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN

32
A3,26 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

32
A3,26 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

33
A51,16 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

34
A1,47 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI

33a
A44,56 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJĘCIU OKIEN

58
A150,20 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

58
A150,20 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

59
A18,63 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

59
A18,63 m2

TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI

34
A1,47 m2

SZTUCZNY KAMIEŃ COKÓŁ RYFLOWANY
POWIERZCHNIA ELEWACJI


